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NG Codice Prezzo Decrizione dell'articolo Uh.ITO d Quantita P.U. Importo totale
Ord. Misura
LAVORI A MISURA
SICUREZZA (Cat.1) — Costi della sicurezza D. Igs. 81/2008 non soggetti a ribasso €42.620,11
Costi della Sicurezza (sub Cat.0)
1 TOS21_17.N0S. Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
003.030  gsclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. m2 €9,08
prospetto Sud 102,00
prospetto Nord 128,00
prospetto Est 171,00
prospetto Ovest 172,00
Sommano m?2 573,00 €9,08 €5.205,20
2 TOS21_17.N0S. Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad
003.032  glementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al
ma per ogni mese di utilizzo. m? €139
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 4,18
prospetto Sud 102,00
prospetto Nord 128,00
prospetto Est 171,00
prospetto Ovest 172,00
Sommano m?2 573,00 €4,18 €2.392,75
3 TOS2I_17.NOS. Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
003.031  gsclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. m2 €3,89
prospetto Sud 102,00
prospetto Nord 128,00
prospetto Est 171,00
prospetto Ovest 172,00
Sommano m?2 573,00 €3,89 €2.230,01
4 TOS21_17.N05. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio
009.001  metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo
mese. m? €16,21
porzione sino ad oculi cupola 145,00
lanterna e passerella 100,00
Sommano m?2 245,00 €16,21 €3.970,78
5 TOS21_17.NOS. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo
009.005  mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm
a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mg per ogni mese di
utilizzo. m? €172
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 517
porzione sino ad oculi cupola 145,00
lanterna e passerella 100,00
Sommano m?2 245,00 €5,17 €1.266,16
6  TOS21_17.N05. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio
009.002  metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo
mese. m? €7,80
porzione sino ad oculi cupola 145,00
lanterna e passerella 100,00
Sommano m?2 245,00 €7,80 €1.911,51
7 TOS21_17.N0S. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio
009.006  metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo
mese. m? €14,03
stuttura interna sino alla lanterna 380,00
Sommano m?2 380,00 € 14,03 €5.330,79
8 TOS21_17.N0S. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo
009.010  mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m
e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro
ed al sottoponte, calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
m? €1,46
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 4,38
stuttura interna sino alla lanterna 380,00
Sommano m?2 380,00 €438 € 1.665,55
9 TOS21_17.N0S. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio
009.007  metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo
mese. m? € 6,09
stuttura interna sino alla lanterna 380,00
Sommano m?2 380,00 €6,09 €2.314,25
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10 TOS21_17.N05. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di
009.022  servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm allappoggio sui fraversi, compreso struttura sostegno a mezzo
di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano dilavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.
m? €26,70
sottoponte interno 72,00
Sommano m?2 72,00 €26,70 €1.922,04
11 TOS21_17.N05. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di
009.023  servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm allappoggio sui fraversi, compreso struttura sostegno a mezzo
di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano dilavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.
m? €9,42
sottoponte interno 72,00
Sommano m? 72,00 €942 €678,01
12 TOS21_17.N05. Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio ponte di
009.024  servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm allappoggio sui fraversi, compreso struttura sostegno a mezzo
di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano dilavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, per ogni mese di utilizzo.
m? €2,66
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 7,98
sottoponte interno 72,00
Sommano m? 72,00 €798 €574,22
13 TOS21_AT.NOé. Piattaforme. Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10
006030 giomi
ora €36,95
interventi esterno lanterna 64,00
Sommano ora 64,00 € 36,95 € 2.365,08
14 TOS21_17.P05. Recinzioni e accessi di cantiere. Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x
001.004 H110
cad €53,93
delimitazioni temporanee 8,00
Sommano cad 8,00 €53,93 €431,48
15 TOS21_17.N05. Recinzioni e accessi di cantiere. Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa
002014 idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
cad €16,62
area di cantiere  prospicente ingresso cappella 15,00
Sommano cad 15,00 €16,62 €249,24
16 TOS21_17.N05. Recinzioni e accessi di cantiere. Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa
002017 idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
cad €7,12
area di cantiere  prospicente ingresso cappella 15,00
Sommano cad 15,00 €712 € 106,82
17 TOS21_17.N05. Recinzioni e accessi di cantiere. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per
002020 grea adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
cad €5,07
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 15,21
area di cantiere prospicente ingresso cappella 15,00
Sommano cad 15,00 €1521 €228,14
18 TOS21_17.P07. Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
004001 stgffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
& cad €40,85
area di cantiere prospicente ingresso cappella 2,00
Sommano cad 2,00 €40,85 €81,71
19 TOS21_17.P07. Attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato
003.001
1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad €78.15
area di cantiere prospicente ingresso cappella 1,00
Sommano cad 1,00 €78,15 €78,15
20 TOS21_17.P07. Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma
002012 rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80
cad €1,48
area di cantiere prospicente ingresso cappella 4,00
Sommano cad 4,00 €1,48 €591
21 TOS21_17.P07. Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di
002011 forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
cad €3,64
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area di cantiere prospicente ingresso cappella 4,00
Sommano cad 4,00 €3,64 € 14,56

22 TOS21_17.N0é. WC chimici. portatile senza lavamani - noleggio mensile
005.001 cad €127,06
P.U. per tutta la durata del cantiere 4 508,25
area di cantiere prospicente ingresso cappella 1,00
Sommano cad 1,00 €508,25 €508,25
23 TOS21_17.N0é. Box prefabbricati di cantfiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente
004001 stryttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di
wc dlla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

cad € 338,50
P.U. per tutta la durata del cantiere 4 1354,01
area di cantiere prospicente ingresso cappella 1,00
Sommano cad 1,00 €1.354,01 €1.354,01
24 TOS21_17.P06. Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Dispersore a croce
006.004  in gccidio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori @ 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50

cad €35,54
cantiere per tutta la durata dei lavori 1,00
Sommano cad 1,00 €35,54 €35,54
25 TOS21_17.508. Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature,
003.001 infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Controllo dei luoghi e delle attrezzature
per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante I'esecuzione dei lavori

ora €32,30
Verifiche preliminari ed in corso d'opera area cantiere, operazioni prelininari di messa

insicurezza ecc., per tutta la durata dei lavori 16,00
Sommano ora 16,00 €32,30 €516,73

26 APSic_001  Impianto elettrico di cantiere - costo per la realizzazione montaggio, utilizzo e smontaggio

per tutta la durata dei lavori, realizzato e certificato secndo le vigenti normative in materia (

CEl 64-8 parte 7 paragrafo 704 e norme nazionali) da perzonale qualificato (con rilascio

dichiarazione di conformita DM 37/2008 (DICO)). Compreso opere di allaccio e dislaccio

dlla publicca rete o a rete messa a disposizione della proprietd. Completo di: cavi,

prolunghe, quadri e sottoquadri , sgancio di sicurezza, prese, corpi illuminanti, e quanto

altro alfro necesario a rendere limpianto realizzato a perfetta regola d'arte e funzionale al

cantiere. Tutti i componenti dovranno essere realizzato con matiale marchiato CEE-CEl e

rispondente alle necesarie carateristiche di resistenza, protezione sicurezza, i quadri

dovranno essere collopcati in appositi armadietti e scocche contro gli urti meccanici.

cad €1.372,21
cantiere per tutta la durata dei lavori 1,00
Sommano cad 1,00 €1.372,21 €1.372,21

27 APSic_002  Impianto Idrico-sanitario di cantiere - costo per la realizzazione montaggio, utilizzo e

smontaggio per tutta la durata dei lavori, readlizzato e certificato secndo le vigenti

normative in materia. Compreso opere di allaccio e dislaccio alla publicca rete o a rete

messa a disposizione della proprietd. Completo di: tubazioni di aduzione e scarico, rubinetti,

saracinesche, gurnizioni, giunti, depositi, filtri, eventuali pompe e stazioni di solevamentoi, e

quanto altro altro necesario a rendere limpianto readlizzato a perfetta regola d'arte e

funzionale al cantiere. Tuttii componenti dovranno essere realizzato con matiale marchiato

CEE-CEl e rispondente alle necesarie carateristiche di resistenza, protezione sicurezza.

cad €1.001,09
cantiere per tutta la durata dei lavori 1,00
Sommano cad 1,00 €1.001,09 €1.001,09

28 APSic_003  Redalizzazione di sisetma di sicurezza per lavori con e su Fune da realizarsi per I'esecuzione in

sicurezza di interventi restauro e ripristino in di: di lanterna, cupola, infissi e oculi e tetti della

Cappella in genere - costo per la realizzazione montaggio, utilizzo e smontaggio per tutta la

durata dei lavori, realizzato e certificato secndo le vigenti normative in materia ( si veda

linee Guida ISPESL, quanto previsto dagli artt. 115 e 116 e successivi del D.lgs 81/08).

Compreso opere di realizzazione di sistemma a doppia fune con anello di sicurezza attorno

alla lanterna e/o opere provisionali atigue, sistemi di tfratenuta e calo ( corde, moschettoni,

disipatori, imbracature, discensori, blocanti, cordini,ecc.) realizzato a perfetta regola d'arte

e funzionale al cantiere. Tutti i componenti dovranno essere realizzato con matiale

marchiato CEE-CEl e rispondente alle necesarie carateristiche di resistenza, protezione

sicurezza, non che essere sotoposti alle necesarie verifiche periodiche.

cad €1.494,35
cantiere per tutta la durata dei lavori 1,00
Sommano cad 1,00 €1.494,35 €1.494,35
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29

APSic_004

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a
seguito del’emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e |l
contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 € 7 del DPCM
26704/2020.

MISURE DI PRECAUZIONE ALL'INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in
oftemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti
all'interno dell'azienda e garantire la salubritd dell’ambiente di lavoro nell’ambito della
pandemia da COVIDI19.

INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM
17/05/2020; INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del
DPCM 17/05/2020 — POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE...;

Il tutto si valuta a corpo "una tantum® per l'intero cantiere e squadra operativa tipo, il prezzo
siinfende applicato sino alla revoca dello "Stato di emergenza nazionale COVID19"

| prezzi verranno applicati in caso di dichiarazione e permanere '"stao di Emergenza"
emanato con provedimento governativo. (Integrazione Prezzario di riferimento LL. PP.
Regione Toscana 2020 - COSTI Covid 19 - Delibera Giunta Regionale Toscana n.é45 del
25.05.2020 ed allegati)

cantiere per tutta la durata dei lavori
Sommano

cad

cad

1,00
1,00

€297,94

€ 297,94 €297,94

30

APSic_005

SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a
seguito del’emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e |l
contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM
26704/2020.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura  la sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando ecc.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 — ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti, durante i trasferimento fuori dal cantiere, in caso di contato con fornitori o
altro personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore
a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato,
seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.

Il tutto si valuta a corpo per ogni giorno lavorativo per l'intero cantiere e squadra operativa
tipo, il prezzo si intende applicato sino alla revoca dello "Stato di emergenza nazionale
COVID19"

| prezzi verranno applicati per i giorni effetivi di lavoro in "stao di Emergenza" dichiarato con
provedimento governativo. (Integrazione Prezzario di riferimento LL. PP. Regione Toscana
2020 - COSTI Covid 19 - Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del 25.05.2020 ed allegati)

stima gg lavorativi in stato di emergenza
Sommano

99

g9

100,00
100,00

€30,18

€30,18 €3.017,63

LAVORI A CORPO

ESTERNI (CAT.2)

€98.218,83

Intonaci (SbCat.2)

31

IG.IN.O1

Interventi su infonaco in discreto stato di conservazione. Lintervento prevede le seguenti
operazioni: - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, inferne
o esterne, mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di
pennelli (entro il 70% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e
spazzole morbide (entro il 20% della superficie) - Pulitura di inftonaco su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, inferne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro (entro il 10% della superficie) - Trattamento biocida di superfici in pietra
con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro  (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un
accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi
con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e
pennelli di nayoln (entro il 10% della superficie) - Trattamento completo di intonaco antico
lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di
grassello e sabbia finissima (entro il 30% della superficie) - Preprazione con fondo

T e e e T ospetto Sud
prospetto Nord
prospetto Est
prospetto Ovest
Sommano

m2

m?2

40,83
69,88
100,87
105,52
317,10

€59,15

€59,15 € 18.757,80
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32

IG.IN.O2

Interventi su intfonaco in pessimo stato di conservazione. L'intervento prevede le seguenti
operazioni: - Pulifura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, inferne
o esterne, mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di
pennelli (entro il 40% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e
spazzole morbide (entro il 40% della superficie) - Pulitura di inftonaco su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, inferne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro (entro il 20% della superficie) - Trattamento biocida di superfici in pietra
con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un
accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi
con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima applicazione a pennello

del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e
nennelli di navnln [entra il ;0% della ciinerficie)l- Concalidamenta cinerficiale di intanaci

prospetto Sud
prospetto Nord
prospetto Est
prospetto Ovest
Sommano

m2

m?2

5,95
18,85
3,11
4,26
32,17

€100,72

€ 100,72 €3.240,11

33

IG.IN.O3

Interventi di manutenzione dellintonaco. Llintervento prevede le seguenti operazioni: -
Pulitura di infonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne,
mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli (entro il
60% della superficie) - Pulitura di infonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelii e spazzole
morbide (entro il 10% della superficie) - Pulitura di infonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano
di lavoro (entro il 5% della superficie) - Preprazione con fondo Scialbatura con latte a base
di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre
mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessita di lavaggio ad
acqua di alcune parti (su 100% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a base di
grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello
di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per lindividuazione delle miscele pigmento-

lamAnti At idAanan carAanAA la inAicrAasiani Aalla N L ciim~aceihvm ctaciira Al Hinta ~ val~tors

Portico
Sommano

m2

m?2

113,22
113,22

€36,96

€ 36,96 €4.184,18

34

IG.IN.O4

Interventi su infonaco incoerente e direcente formazione. L'intervento prevede le seguenti
operazioni: - Rimozione di infonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa, di calce
aerea in buone condizioni di consistenza (entro 80% della superficie) - Trattamento biocida
di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un
accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi
con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e
pennelli di nayoln (entro 50% della superficie) - Intonaco a base di calce su superfici piane
e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio non
inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti

silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso
snescnre arriccintira <tahilitiira a fratazza e finitiira a valn tirata o fratazza dileana

prospetto Nord
prospetto Est
Sommano

m?2

22,45
3,03
25,48

€88,18

€88,18 €2.246,91

35

IG.IN.O5

FPO di infonaco deumidificante da eseguirsi mediante il ciclo: - Rimozione di intonaco a
distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e
spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza -
Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato
con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattivita
pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm - Intonaco
deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica,
silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000
Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e
trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm - Tinteggiatura con pittura a
base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani
di sottotfinta con latte di calce, inclusi gli oneri per lindividuazione delle miscele pigmento-

leganti piu idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura
codtitiita dey latte di calee nicomentata con colaranti inoraanici comnrecn larinrecas delle

prospetto Nord
prospetto Est
prospetto Ovest
Area Vespaio
Sommano

m2

m?2

19,40
18,49
16,90
48,98
103,77

€95,33

€95,33 €9.892,27

Materiale Lapideo (SbCat.3)

Computo metrico estimativo - Lavori di restauro alla Cappella annessa alla Villa Bellavista - Buggiano PT
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Decrizione dell'articolo

Unita di
Misura

Quantita P.U. Importo totale

36

IG.PS.01

Interventi su pietra serena in discreto stato di conservazione L'intervento prevede le
seguenti lavorazioni: - Preconsolidamento del materiale lapideo da eseguirsi mediante
impregnazione con silicato d'efile, per mezzo di pennelli, siinghe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del
manufatto, previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi
prima della pulitura che comprendera alfresi gli oneri relativi alla preparazione della
superficie da trattare, alla preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli
eccessi dello stesso fino a rifiuto.di cui MDO= 56.602%; MAT= 43.398%; ATT= 0.000%; m2 -
Pulitura da patina di percolamento ed efflorescenze saline da effettuarsi con spugne
(gomme wishab), a pulitura ultimata si procederd con la spazzolatura, mediante spazzole di
saggina o pennelli di nylon a sefola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale
spugnoso. Per le parti piu coese, si dovra ricorrere all'impiego di impacchi assorbenti a base
di bicarbonato di ammonio veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell'impacco

sulla superficie sard legata al caso specifico e fard riferimento alle indicazioni, dettate dalla
N1 Al A MDO= AR 779% MAT= 98 981% ATT= 7 QQA%Z: m2- Puilitiirn manarala Ai titta la
prospetto Sud

prospetto Est
prospetto Ovest
Portico
Sommano

m?2

€58,19
3,48
4,64
2,72
1,12
11,96 €58,19 € 695,95

37

IG.PS.02

Interventi su pietra serena in pessimo stato di conservazione L'intervento prevede le
seguenti lavorazioni: - Preconsolidamento del materiale lapideo da eseguirsi mediante
impregnazione con silicato d'efile, per mezzo di pennelli, siinghe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del
manufatto, previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi
prima della pulitura che comprendera alfresi gli oneri relativi alla preparazione della
superficie da trattare, alla preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli
eccessi dello stesso fino a rifiuto.di cui MDO= 56.602%; MAT= 43.398%; ATT= 0.000%; m2 -
Pulitura da patina di percolamento ed efflorescenze saline da effettuarsi con spugne
(gomme wishab), a pulitura ultimata si procederd con la spazzolatura, mediante spazzole di
saggina o pennelli di nylon a sefola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale
spugnoso. Per le parti piu coese, si dovra ricorrere all'impiego di impacchi assorbenti a base
di bicarbonato di ammonio veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell'impacco
sulla superficie sard legata al caso specifico e fard riferimento alle indicazioni, dettate dalla
D.L.di cui MDO= 63.772%; MAT= 28.251%; ATT= 7.996%; m2 - Stuccatura delle zone
particolarmente erose mediante occlusione con malta di calce idonea per pigmentazione
e granulometria secondo proporzioni definite sulla base di preventivi tasselli campione
approvati ed indicati dalla D.L. e con livello di sottosquadro variabile tra tre e sei millimetri a
seconda delle dimensioni delle integrazioni seguendo i lembi delle mancanze e su espressa

F O O o T Sy Ut T ISR SV TP TTIF SR S DR

progﬁétto Nord
prospetto Est
prospetto Ovest
Portico

scala esterna
Sommano

m2

m?2

€87,06
8,97
712
9,68
3,52
25,54
54,83 € 87,06 €4.773,31

38

IG.PS.03

Interventi su pietra serena in grave stato di conservazione L'ntervento prevede le
seguenti lavorazioni: - Preconsolidamento del materiale lapideo da eseguirsi mediante
impregnazione con silicato d'efile, per mezzo di pennelli, siinghe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del
manufatto, previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi
prima della pulitura che comprendera alfresi gli oneri relativi alla preparazione della
superficie da trattare, alla preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli
eccessi dello stesso fino a rifiuto.di cui MDO= 56.602%; MAT= 43.398%; ATT= 0.000%; m2 -
Pulitura da patina di percolamento ed efflorescenze saline da effettuarsi con spugne
(gomme wishab), a pulitura ultimata si procederd con la spazzolatura, mediante spazzole di
saggina o pennelli di nylon a sefola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale
spugnoso. Per le parti piu coese, si dovra ricorrere all'impiego di impacchi assorbenti a base
di bicarbonato di ammonio veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell'impacco
sulla superficie sard legata al caso specifico e fard riferimento alle indicazioni, dettate dalla
D.L.di cui MDO= 63.772%:; MAT= 28.251%; ATT= 7.996%; m2 - Pulitura generale di tutte le
superfici da effettuarsi a mano mediante spazzole di saggina, aspiratore elettrico, aria
compressa per la raccolta di tutti i depositi pulverulenti presenti sulle superfici, compreso

[T U PN TSP NN L PRI TP ¥ A DR Y5 VPRGN PRSP URPIpI - DI SN PRGUpR T T SRR s S S G TP PRppa T}

cantonali
prospetto Nord
prospetto Est
Sommano

m2

m?2

€107,22
12,00
4,04
1,23
17,27 € 107,22 €1.851,77

Infissi in Legno (SbCat.4)

Computo metrico estimativo - Lavori di restauro alla Cappella annessa alla Villa Bellavista - Buggiano PT
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39
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portico
prospetto Nord
Sommano

7,62
7,22
14,84

€156,30

€ 156,30 €2.319,49

40

#N/D

Interventi su infissi in legno L'intervento prevede le seguenti operazioni:  Sverniciatura di
superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per
successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di
precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore
idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni porte o infissi con superfici
piane.di cui MDO= 48.815%; MAT= 30.264%; ATT= 0.000%; m? - Verniciatura di infisso antic
precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta
abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del
legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del
colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo
intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esternidi cui MDO=
69.627%; MAT= 9.419%; ATT= 0.000%; m? - Smontaggio dei vetri e successivo rimontaggio ci
prodotto siliconico a corpo

prospetto Nord
prospetto Est
prospetto Ovest
Sommano

m2

0,32

3,98

3,35
7,65

€117,78

€117,78 €901,02

Coperture (SbCat.7)

41

IG.L.03

Interventi su aggetto copertura in legno  Lintervento prevede limpiego del seguente
materiale: - Attrezzature e ferramenta a corpo - Impregnante per legno turapori a
solvente - Sverniciatore Universale ad alta concentrazione - Vernici trasparenti per
legno satinata per esterni - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno strutturale KVH seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino m

Sommano

m2

28,87
28,87

€100,66

€ 100,66 €2.905,98

42

IG.LAC.01

Ripristino di coperture in laterizio - copertura inclinata  L'intervento prevede le seguenti
lavorazioni: - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni
materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i

pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta con sostituzione fino al 30% di

embrici e coppidi cui MDO= 50.360%; MAT= 18.643%; ATT= 10.042%; m? - Eliminazione de
patina biologica tramite disinfestazione della superficie alterata da attacchi microbiologici
mediante impacchi di biocida a base di ammonio quaternario e successivo accurato

lavaggio e spazzolatura, con spazzole di saggina a mano e con I'ausilio del raschietto, con
la cautela di non danneggiare la superficie sottostante. Sono compresi: gli oneri della

protezione delle aree circostanti e la pulitura finale e tutti gli oneri di fornitura, trasporto e
movimentazione del materiale ed eventuali oneri di discarica del materiale di resulta, gli
apprestamenti e attrezzature necessarie ad eseguire la lavorazione, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni alfro
onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'artedi cui MDO= 55.384%;
MAT= 39.903%; ATT= 4.713%; m2 - Eliminazione vegetazione superiore mediante diserbo
con formulato ad azione fogliare e radicale, ad ampio spettro d'azione. Il prodotto deve
avere l'approvazione del Ministero della Sanitd e dovrd essere irrorato con irogatore a
spalla in due interventi. Compresa l'estirpazione a mano delle piante e il successivo

allontanamento e conferimento in discarica.di cui MDO= 72.295%; MAT= 20.641%; ATT=
7.030%; m2 - Pulitura croste nere e patina scura con ripetuti impacchi a base di

bicarbonato d'ammonio, EDTA e Neodesogen con successiva asportazione manuale delle
croste mediante bisturi e spazzolini con setole di nylon. Eventuale rifinitura con

apparecchiatura microaeroabrasiva a PENNA pressione max. 0,7 atm e abrasivo scelto su
diretta indicazione della D.L. Sono compresi: gli oneri della protezione delle aree circostanti

T O = T S T T S O S St SO I St S SO S Sy S

Sommano

270,99
270,99

€ 67,51

€67,51 € 18.293,90

Computo metrico estimativo - Lavori di restauro alla Cappella annessa alla Villa Bellavista - Buggiano PT

Pagina 7 di 12



Nr.

Ord.

Codice Prezzo

Decrizione dell'articolo

Unita di
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43

IG.LAC.02

Ripristino di coperture in laterizio - cupola  L'intervento prevede le seguenti lavorazioni: -
Eliminazione della patina biologica tramite disinfestazione della superficie alterata da
attacchi microbiologici mediante impacchi di biocida a base di ammonio quaternario e
successivo accurato lavaggio e spazzolatura, con spazzole di saggina a mano e con
I"ausilio del raschietto, con la cautela di non danneggiare la superficie sottostante. Sono
compresi: gli oneri della protezione delle aree circostanti e la pulitura finale e tutti gli oneri
di fornitura, trasporto e movimentazione del materiale ed eventuali oneri di discarica del
materiale diresulta, gli apprestamenti e attrezzature necessarie ad eseguire la lavorazione,
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili
o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'artedi cui
MDO= 55.384%; MAT= 39.903%: ATT= 4.713%; m2 - Eliminazione vegetazione superiore
mediante diserbo con formulato ad azione fogliare e radicale, ad ampio spettro d'azione.
Il prodotto deve avere I'approvazione del Ministero della Sanita e dovrd essere irrorato con
irogatore a spalla in due interventi. Compresa l'estirpazione a mano delle piante e il
successivo allonfanamento e conferimento in discarica.di cui MDO= 72.295%; MAT=
20.641%; ATT= 7.030%; m2 - Elemento in laterizio speciale realizzato su calco di
elemento originale e altro materiale cadauno - Pulitura da patina di percolamento ed
efflorescenze saline da effettuarsi con spugne (gomme wishab), a pulitura ultimata si
procederd con la spazzolatura, mediante spazzole di saggina o pennelli di nylon a setola
morbida, in modo da eliminare i residui del materiale spugnoso. Per le parti piu coese, si
dovrd ricorrere all'impiego di impacchi assorbenti a base di bicarbonato di ammonio
veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell'impacco sulla superficie sard legata al
caso specifico e fard riferimento alle indicazioni, dettate dalla D.L.di cui MDO= 63.772%;
MAT= 28.251%; ATT=7.996%; m2

Sommano

m?2

€48,65
90,11
90,11

€ 48,65 €4.383,76

Pavimentazioni (SbCat.6)

44

IG.LAP.02

Interventi su pavimenti in laterizio in discreto stato di conservazione  L'intervento prevede
le seguenti lavorazioni: - Pavimento in cotto compreso I'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a
boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 18x36,
grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di
rigirodi cui MDO= 65.087%; MAT= 12.827%; ATT= 1.138%; m? - Trattamento di pavimento
cotto, mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due
mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura, compreso
trasporto allo scarico dei materiali di risultadi cui MDO= 67.000%; MAT= 33.000%; ATT=
0.000%; m2

Sommano

m?2

€39,10
5,49
5,49

€39,10 € 214,65

45

IG.LAP.03

Interventi su pavimenti in laterizio in pessimo stato di conservazione  L'intervento prevede
le seguenti lavorazioni: - Pavimento in cotto compreso I'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a
boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 18x36,
grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di
rigirodi cui MDO= 65.087%; MAT= 12.827%; ATT= 1.138%; m? - Trattamento di pavimento
cotto, mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due
mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura, compreso
frasporto allo scarico dei materiali di risultadi cui MDO= 67.000%; MAT= 33.000%; ATT=
0.000%; m2- rimozione m2

Sommano

m2

m?2

€94,68
50,41
50,41

€94,68 €4.772,78

Vespaio (SbCat.1)

46

IG.VES.O1

Vespaio drenante da realizzarsi mediante: - Scavo a sezione ristretta obbligata contfinua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano e con piccoli mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smalfimento. fino alla profonditd di m 1,50; - Fornitura e posa in opera ¢
membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilitd a freddo -
10°C, spessore mm 4, in strato semplice; FPO di tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato
per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 125 mm posato su
letto di sabbia e ghiaia. - Realizzazione di drenaggio con pietrame collocato dietro
pareti contro terra, compresa la cernita del materiale e il compattamento, da realizzarsi
con scapoli di pietrame locale posati a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici,
inclusa la finitura e livellatura superficiale con elementi a pezzatura fine e ghiaia; compresa
la formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque e la posa di tubo drenante in
PVC (fornitura compensata a parte) coperto da geotessile (int) e posato su letto di sabbia
e ahidia - FPO di Genarialicn monandirezionale manalitica dAa ectriicinne di PFAD can

Sommano

m?2

€184,82
45,79
45,79

€ 184,82 € 8.462,97

Computo metrico estimativo - Lavori di restauro alla Cappella annessa alla Villa Bellavista - Buggiano PT
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47 IG.PAV.EST.Ol Pavimentazione esterna. Fornitura e posa di pavimenti in lastre di calcestruzzo
autobloccante tipo Paver modello mattone, posati su letto di malta. Compresi: la malta, la
posa a correre, la battitura, la bagnatura, la sabbia per lintasamento delle connessure,
l'assistenza murariae e 'orlatura con materiale simile e colore a scelta della DL.

Sommano

m2

m2

92.16
9,16

€ 66,90

€ 66,90 €612,66

Elementi Metallici (SbCat.5)

48 ILFE.O1 Interventi su elementi in ferro da eseguirsi mediante: - Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche con brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di
smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento,
o per la rimozione di scaglie di laminazione faciimente asportabilidi; - Verniciatura di
opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici gid preparate; per ogni
strato applicato ; Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico
alchidico in colori chiari su superfici gia preparate e trattate con antiruggine

prospetto Nord
prospetto est
prospetto Ovest
oculi

lanterna
Sommano

2,22
2,28
1,60
3,28
5,04
14,42

€26,23

€ 26,23 € 378,20

49 IL.FE.02 Sostituzione di elementi mancanti in ferro battuto, compresa la saldatura e la pulitura finale

Sommano

0,95
0,95

€34,48

€34,48 €32,76

50 ILLNT.O1 Ripristino lamiere di metallo della cupola e della lanterna da eseguirsi medianterimozione
degli elementi metallici, ripristino delle superfici d'appoggio e sigillatura completa a tenuta
con guaina impermeabilizzante a base siliconica (compensato a parte), pulitura completa
degli elementi mediante scartavetratura delle parti ammalorate, successivo trattamento

protettivo per elementi metallici e verniciatura con tono a scelta della DL.

prospetto Sud
prospetto Nord
prospetto Est
prospetto Ovest
Copertura lanterna
Sommano

m2

0,55
0,55
0,55
0,55
8,13
10,33

€105,56

€ 105,56 €1.090,43

INTERNI (CAT.3)

€ 93.084,49

Intonaci (SbCat.2)

51 IG.IN.O3 Interventi di manutenzione dellintonaco. Lintervento prevede le seguenti operazioni: -
Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne,
mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli (entro il
60% della superficie) - Pulitura di infonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e spazzole
morbide (entro il 10% della superficie) - Pulitura di infonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal
piano di lavoro (entro il 5% della superficie) - Preprazione con fondo Scialbatura con latte
a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di
due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessita di
lavaggio ad acqua di alcune parti (su 100% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a
base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di

arassello di calee stanionato da 24- 34 mesi. Annlicata a nennelln in minimo due o tre
Interno Lanterna

Piano Seminterrato
Sommano

m2

m2

5,68
426,67
432,35

€36,96

€ 36,96 € 15.977,99

52 IG.IN.06  Intonaco interno L'intervento prevede le seguenti operazioni: - Pulitura di infonaco su
superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante asportazione
dei residui con pennelli e spazzole morbide; - Preparazione di fondo da finteggiare
mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco; - Tinteggiatura
con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con
pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in
minimo due o fre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione
delle miscele pigmento-leganti piu idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva
stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici,
compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessita di lavaggio ad

acaua di alcune narti (su 100% della sunerficiel
Piano Terra

Piano Primo
Sommano

m2

m2

441,73
171,24
612,97

€16,16

€16,16 €9.904,86
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NG Codice Prezzo Decrizione dell'articolo Um.To @ Quantita P.U. Importo totale
Ord. Misura
53 IG.IN.O7  Inftonaco marmorino.  L'intervento prevede le seguenti operazioni: - rimozione
meccanica di strati di coloritura; - Preprazione con fondo Scialbatura con latte a base di
grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre
mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessita di lavaggio ad
acqua di alcune parti (su 100% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a base di
grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello
di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per lindividuazione delle miscele pigmento-
leganti pit idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura
costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle )
ciuinarfini AAva An~~Arrea m é 76’43
Sala Centrale 92,91
Sommano m?2 92,91 €76,43 €7.101,06
54 IG.IN.08 Interventi su infonaco di recente formazione interno cupola Lintervento prevede le
seguenti operazioni: - Rimozione di infonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo
della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa, di
calce aerea in buone condizioni di consistenza (entro 80% della superficie) - Intonaco a
base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al
civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di
calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;
formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo
tirato a fratazzo di legno, seguendo I'andamento delle murature compreso accurato
lavaggio della superficie muraria (entro 80% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a
base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre
mani di sotfotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per lindividuazione delle miscele
nicnmenta-leaanti nit' idonee cecondn le indicazioni della D | - siliccessiva stestira di tinta a m? €91,20
Sala Centrale 158,75
Sommano m?2 158,75 €91,20 €14.477,64
Infissi in Legno (SbCat.4)
55 MREERFEEE #N/D
BRFIRMGES
RESIROEY
HEARBIV OB
B R BRI
BIRB B AR A
L etz
BB
SURRBBNGE
EEAUE RN
BRI R
SR B S
=F o Dbl
B RS54
RS EXIBRE
RATEEE e €156,30
Sala Centrale 26,39
Sommano m?2 26,39 € 156,30 €4.124,75
Pavimentazioni (SbCat.6)
56 IG.LAP.O1  Interventi su pavimento in laterizio in buono stato di conservazione  Lintervento prevede
le seguenti lavorazioni: - Trattamento di pavimento in cotto, mediante lavatura e
sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due mani di olio di lino crudo a
protezione, successive mani di cera e lucidatura, compreso trasporto allo scarico dei
materiali di risultadi cui MDO= 67.000%; MAT= 33.000%; ATT= 0.000%; m2
m? €20,54
Piano Seminterrato 158,45
Piano Terra 98,36
Piano Primo 61,45
Sommano m?2 318,26 € 20,54 €6.538,21
57 IG.M.01 Interventi su pavimento in marmo da eseguirsi mediante: Pulitura di marmi interni
rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante I'uso di spazzole e pennelii
morbidi; ¢ rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenzc
in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base
di sepiolite; * rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativ
alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). Integrazione plastica e cromatica di marmi interni
Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee
per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e
polvere di marmo. ¢ Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture
degli elementi assemblati. Lucidatura e protezione finale di marmi interni ¢ Lucidatura
protezione finale a base di cera microcristallina.
m? €81,75
Sala Centrale 70,43
Sommano m?2 70,43 €81,75 €5.757,52
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Nr.

Ord.

Codice Prezzo

Decrizione dell'articolo

Unita di
Misura

Quantita

P.U.

Importo totale

Altare (SbCat.10)

58

ILALT.O1

Interventi di restauro nell'altare da eseguirsi mediante: ¢ pulitura generale di tutte le
superfici; * rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante I'uso di spazzole ¢
pennelli morbidi; * rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lungc
permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse
assorbenti a base di sepiolite; * rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni
concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). ¢ Integrazione plastica €
cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e
granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. ¢
Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi
assembilati. * Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina.  Restaur
elementi metallici e porzioni lignee.
Sala Centrale
Sommano

a corpo

a corpo

1,00
1,00

€3.552,50

€ 3.552,50

€ 3.552,50

Lavori Vari (SbCat.11)

59

IL.SER.O1

FPO di Servizio Igenico completo, composto da: rete di scarico realizzata in PVC tipo 302
(UNI329), da raccordare alla colonna esistente; rete di distribuzione acqua calda e
fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato congiunzioni saldate per polifusione; vaso
igienico a sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone ad

incasso con comando a pulsante e sedile in plastica; lavabo in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone; bidet in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone; portasapone e portasalviettine
di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./h) come da vigente regolamento edilizio;
inclusa la fornitura e posa di pavimento e rivestimento fino alla quota di 200 cm in gres
porcellanato con colore a discrezione della DL e l'impianto elettrico composto da punto
luce con plafoniera e punto presa. Inclusa la rimozione e il rifacimento degli intonaci
esistennti. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa
e il colleaamento alla rete idrica. di scarico ed elettrica. comnrese eventuali onere

Sommano

a corpo

a corpo

1,00
1,00

€3.857,00

€ 3.857,00

€ 3.857,00

60

ILIE.O1

FPO di Impianto elterico e di llluminazione Il principio generale € stato quello di utilizzare la
luce sia all'interno che all'esterno con discrezione (basso numero di elementi) evitando
accenti superflui. | setftori di intervento sono stati divisi anche per tipologia di illuminazione
con conseguente diversificazione dei corpi illuminanti e degli effetti. Il posizionamento dei
corpi illuminanti, indicato nelle planimetrie, & collocato sopra la fascia marcapiano e in
direzione delle paraste. Il posizonamento dei corpi illuminanti esterni € allocato tra
I'incontro della struttura lignea del tetto e la sommita della muratura esterna. La lanterna,
riceve la luce dal basso con il posizonamento dei corpi illuminanti alla sua base. Rispetto
alla voce di computo attuale & stato diminuito il numero di corpi illuminanti interni . Il
cablaggio, per la collocazione dei corpi illuminanti sono posizionate in quota quindi non si
prevedono scavi di murature se non quelle necessarie.

1.sala centrale

2.prospetti nord/est/ovest

3.lanterna

4.atrio coperto, prospetto sud

5.revisione e messa a norma dell' impianto elettrico.

1. impianto di illuminazione composto da n. 6 proiettori per interni orientabili con
adattatore per installazione tipo iGuzzini  View Opti Beam, con corpo in alluminio
pressofuso e parte frontale in materiale termoplastico, con orientabilitad del proiettore di

360° attorno l'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Vano ottico
fAarmata A~ L EN in tanalitA Ai ~Alara wisren \Whita 200NK CRION

Sommano

a corpo

a corpo

1,00
1,00

€12.180,00

€12.180,00

€ 12.180,00

61

IL.DEM.O1

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con
accatastamento entro un raggio di m 50; incluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e I'eliminazione dei supporti murari

Sommano

cad

cad

5,00
5,00

€ 40,90

€ 40,90

€ 204,52

62

TOS21_01.F05.
005.002

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli
per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

Sommano

34,00
34,00

€27,19

€27,19

€ 924,52

63

IL.CNS.O1

Consolidamento porzione di volta in incannucciato, mediante la demolizione e la
rimozione della parte pericolante e la successiva formazione di reticolo resistente in
elementi lignei curvati come in origine e successivo ripristino completo dell'intonaco. il tutto
per dare l'opera a perfetta regola d'arte

Sommano

m?2

2,00
2,00

€150,22

€ 150,22

€ 300,44
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e Codice Prezzo Decrizione dell'articolo Um.To d Quantita P.U. Importo totale
Ord. Misura
Sigillature (SbCat.8)
64 ILINT.02  Interventi su guaina impermeabilizzante della lanterna, mediante rimozione degli elementi
metallici, ripristino delle superfici d'appoggio, e successivo rimontaggio degli elenti previa
sigillatura completa a tenuta con guaina impermeabilizzante a base siliconica
m € 65,47
16,50
Sommano m 16,50 €65,47 €1.080,21
Stucchi (SbCat.9)
65 ILST.O1 Interventi su stucchi decorativi - Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con
pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi
o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la
superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:
per superfici molto lavorate; - Stuccatura di cadute degli strati d'infonaco, inclusi i saggi
per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, I'applicazione di
due o piu strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Incluso
'onere della verifica dei trattamenti con prove in situ e di laboratorio su indicazione della
D.L; - Consolidamento e ristabilimento della coesione degli strati superficiali mediante
impregnazione con silicato di efile; - Velatura con pittura a base di grassello di calce
stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con
latte di calce inclusi ali oneri per lindividuazione delle miscele ninmento-leaanti niti m? €102,06
Portali 64,00
Capitelli 5,60
Sommano m?2 69,60 € 102,06 €7.103,25
LAVORI A MISURA
INDAGINI CAT.4) € 2.537,50
Lavori Vari (SbCat.11)
59 PRm.45  analisi chimico fisiche e di laboratorio
cad € 253,75
10,00
Sommano cad 10,00 € 253,75 € 2.537,50
Totale Lavori a Misura € 45.157,61
Totale Lavori a Corpo € 191.303,32
TOTALE LAVORI A MISURA E CORPO € 236.460,93
RIEPILOGATIVO
Riepilogo per CATEGORIE
SICUREZZA (Cat.1) — Costi della sicurezza D. Igs. 81/2008 non soggetti a ribasso € 42.620,11
ESTERNI (CAT.2) €98.218,83
INTERNI (CAT.3) € 93.084,49
INDAGINI CAT.4) €2.537,50
Totale Importo per Lavori € 236.460,93
Riepilogo per SUB CATEGORIE
Costi della Sicurezza (sub Cat.0) € 42.620,11
Vespaio (SbCat.1) €9.075,63
Intonaci (SbCat.2) €85.782,82
Materiale Lapideo (SbCat.3) €10.541,54
Infissi in Legno (SbCat.4) €7.345,26
Elementi Metallici (SbCat.5) €1.501,39
Pavimentazioni (SbCat.6) €17.283,15
Coperture (SbCat.7) €30.571,06
Sigillature (SbCat.8) €1.080,21
Stucchi (SbCat.9) €7.103,25
Altare (SbCat.10) €3.552,50
Lavori Vari (SbCat.11) €20.003,99
Totale Importo Sub Categorie € 236.460,93

Data, Firenze Settembre 2021 | Tecnici: arch. E. Valacchi - arch. M. Cornieti
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