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Nr. 
Ord.

Codice Prezzo Decrizione dell'articolo Unità di 
Misura Quantità P.U. Importo totale

€ 42.620,11

1 TOS21_17.N05.
003.030

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. m² € 9,08

prospetto Sud 102,00
prospetto Nord 128,00

prospetto Est 171,00
prospetto Ovest 172,00

Sommano m² 573,00        € 9,08 € 5.205,20
2 TOS21_17.N05.

003.032
Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad
elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo. m² € 1,39

P.U. per tutta la durata del cantiere 3 4,18
prospetto Sud 102,00

prospetto Nord 128,00
prospetto Est 171,00

prospetto Ovest 172,00
Sommano m² 573,00        € 4,18 € 2.392,75

3 TOS21_17.N05.
003.031

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. m² € 3,89

prospetto Sud 102,00
prospetto Nord 128,00

prospetto Est 171,00
prospetto Ovest 172,00

Sommano m² 573,00        € 3,89 € 2.230,01
4 TOS21_17.N05.

009.001
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio
metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo
mese. m² € 16,21

porzione sino ad oculi cupola 145,00
lanterna e passerella 100,00

Sommano m² 245,00        € 16,21 € 3.970,78
5 TOS21_17.N05.

009.005
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo
mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm
a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo. m² € 1,72

P.U. per tutta la durata del cantiere 3 5,17
porzione sino ad oculi cupola 145,00

lanterna e passerella 100,00
Sommano m² 245,00        € 5,17 € 1.266,16

6 TOS21_17.N05.
009.002

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio
metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo
mese. m² € 7,80

porzione sino ad oculi cupola 145,00
lanterna e passerella 100,00

Sommano m² 245,00        € 7,80 € 1.911,51
7 TOS21_17.N05.

009.006
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio
metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo
mese. m² € 14,03

stuttura interna sino alla lanterna 380,00
Sommano m² 380,00        € 14,03 € 5.330,79

8 TOS21_17.N05.
009.010

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo
mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m
e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro
ed al  sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

m² € 1,46
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 4,38

stuttura interna sino alla lanterna 380,00
Sommano m² 380,00        € 4,38 € 1.665,55

9 TOS21_17.N05.
009.007

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio
metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti
i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo
mese. m² € 6,09

stuttura interna sino alla lanterna 380,00
Sommano m² 380,00        € 6,09 € 2.314,25

LAVORI A MISURA

SICUREZZA (Cat.1) – Costi della sicurezza  D. lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso

Costi della Sicurezza (sub Cat.0)
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Nr. 
Ord.

Codice Prezzo Decrizione dell'articolo Unità di 
Misura Quantità P.U. Importo totale

10 TOS21_17.N05.
009.022

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di
servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo
di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

m² € 26,70
sottoponte interno 72,00

Sommano m² 72,00          € 26,70 € 1.922,04
11 TOS21_17.N05.

009.023
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di
servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo
di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

m² € 9,42
sottoponte interno 72,00

Sommano m² 72,00          € 9,42 € 678,01
12 TOS21_17.N05.

009.024
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio ponte di
servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo
di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, per ogni mese di utilizzo.

m² € 2,66
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 7,98

sottoponte interno 72,00
Sommano m² 72,00          € 7,98 € 574,22

13 TOS21_AT.N06.
006.030

Piattaforme. Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10
giorni

ora € 36,95
interventi esterno lanterna 64,00

Sommano ora 64,00          € 36,95 € 2.365,08
14 TOS21_17.P05.

001.004
Recinzioni e accessi di cantiere. Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x
H110 cad € 53,93

delimitazioni temporanee 8,00
Sommano cad 8,00            € 53,93 € 431,48

15 TOS21_17.N05.
002.014

Recinzioni e accessi di cantiere. Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

cad € 16,62
area di cantiere   prospicente ingresso cappella 15,00

Sommano cad 15,00          € 16,62 € 249,24
16 TOS21_17.N05.

002.017
Recinzioni e accessi di cantiere. Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

cad € 7,12
area di cantiere   prospicente ingresso cappella 15,00

Sommano cad 15,00          € 7,12 € 106,82
17 TOS21_17.N05.

002.020
Recinzioni e accessi di cantiere. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per
area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00
con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo

cad € 5,07
P.U. per tutta la durata del cantiere 3 15,21

area di cantiere   prospicente ingresso cappella 15,00
Sommano cad 15,00          € 15,21 € 228,14

18 TOS21_17.P07.
004.001

Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite
staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg.
6.

cad € 40,85
area di cantiere   prospicente ingresso cappella 2,00

Sommano cad 2,00            € 40,85 € 81,71
19 TOS21_17.P07.

003.001
Attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato
1 D.M. 15.7.2003 n. 389

cad € 78,15
area di cantiere   prospicente ingresso cappella 1,00

Sommano cad 1,00            € 78,15 € 78,15
20 TOS21_17.P07.

002.012
Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80

cad € 1,48
area di cantiere   prospicente ingresso cappella 4,00

Sommano cad 4,00            € 1,48 € 5,91
21 TOS21_17.P07.

002.011
Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di
forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

cad € 3,64
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area di cantiere   prospicente ingresso cappella 4,00
Sommano cad 4,00            € 3,64 € 14,56

22 TOS21_17.N06.
005.001

WC chimici. portatile senza lavamani - noleggio mensile
cad € 127,06

P.U. per tutta la durata del cantiere 4 508,25
area di cantiere   prospicente ingresso cappella 1,00

Sommano cad 1,00            € 508,25 € 508,25
23 TOS21_17.N06.

004.001
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente
struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto
in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione
basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di
wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m.
2,40x2,70x2,40 - nolo mensile

cad € 338,50
P.U. per tutta la durata del cantiere 4 1354,01

area di cantiere   prospicente ingresso cappella 1,00
Sommano cad 1,00            € 1.354,01 € 1.354,01

24 TOS21_17.P06.
006.004

Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Dispersore a croce
in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50 cad € 35,54

 cantiere  per tutta la durata dei lavori 1,00
Sommano cad 1,00            € 35,54 € 35,54

25 TOS21_17.S08.
003.001

Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Controllo dei luoghi e delle attrezzature
per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

ora € 32,30
Verifiche  preliminari ed in corso d'opera area cantiere, operazioni prelininari di messa 

insicurezza ecc.,  per tutta la durata dei lavori 16,00
Sommano ora 16,00          € 32,30 € 516,73

26 APSic_001 Impianto elettrico di cantiere - costo per la realizzazione montaggio, utilizzo e smontaggio
per tutta la durata dei lavori, realizzato e certificato secndo le vigenti normative in materia (
CEI 64-8 parte 7 paragrafo 704 e norme nazionali) da perzonale qualificato (con rilascio
dichiarazione di conformità DM 37/2008 (DICO)). Compreso opere di allaccio e dislaccio
alla publicca rete o a rete messa a disposizione della proprietà. Completo di: cavi,
prolunghe, quadri e sottoquadri , sgancio di sicurezza, prese, corpi illuminanti, e quanto
altro altro necesario a rendere l'impianto realizzato a perfetta regola d'arte e funzionale al
cantiere. Tutti i componenti dovranno essere realizzato con matiale marchiato CEE-CEI e
rispondente alle necesarie carateristiche di resistenza, protezione sicurezza, i quadri
dovranno essere collopcati in appositi armadietti e scocche contro gli urti meccanici.

cad € 1.372,21
 cantiere  per tutta la durata dei lavori 1,00

Sommano cad 1,00            € 1.372,21 € 1.372,21
27 APSic_002 Impianto Idrico-sanitario di cantiere - costo per la realizzazione montaggio, utilizzo e

smontaggio per tutta la durata dei lavori, realizzato e certificato secndo le vigenti
normative in materia. Compreso opere di allaccio e dislaccio alla publicca rete o a rete
messa a disposizione della proprietà. Completo di: tubazioni di aduzione e scarico, rubinetti,
saracinesche, gurnizioni, giunti, depositi, filtri, eventuali pompe e stazioni di solevamentoi, e
quanto altro altro necesario a rendere l'impianto realizzato a perfetta regola d'arte e
funzionale al cantiere. Tutti i componenti dovranno essere realizzato con matiale marchiato
CEE-CEI e rispondente alle necesarie carateristiche di resistenza, protezione sicurezza.

cad € 1.001,09
 cantiere  per tutta la durata dei lavori 1,00

Sommano cad 1,00            € 1.001,09 € 1.001,09
28 APSic_003 Realizzazione di sisetma di sicurezza per lavori con e su Fune da realizarsi per l'esecuzione in

sicurezza di interventi restauro e ripristino in di: di lanterna, cupola, infissi e oculi e tetti della
Cappella in genere - costo per la realizzazione montaggio, utilizzo e smontaggio per tutta la
durata dei lavori, realizzato e certificato secndo le vigenti normative in materia ( si veda
linee Guida ISPESL, quanto previsto dagli artt. 115 e 116 e successivi del D.lgs 81/08).
Compreso opere di realizzazione di sistemma a doppia fune con anello di sicurezza attorno
alla lanterna e/o opere provisionali atigue, sistemi di tratenuta e calo ( corde, moschettoni,
disipatori, imbracature, discensori, blocanti, cordini,ecc.) realizzato a perfetta regola d'arte
e funzionale al cantiere. Tutti i componenti dovranno essere realizzato con matiale
marchiato CEE-CEI e rispondente alle necesarie carateristiche di resistenza, protezione
sicurezza, non che essere sotoposti alle necesarie verifiche periodiche.

cad € 1.494,35
 cantiere  per tutta la durata dei lavori 1,00

Sommano cad 1,00            € 1.494,35 € 1.494,35
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29 APSic_004 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a
seguito dell’emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM
26704/2020.
MISURE DI PRECAUZIONE ALL’INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in
ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti
all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della
pandemia  da COVID19.
INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM
17/05/2020; INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del
DPCM   17/05/2020 – POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE…;
Il tutto si valuta a corpo "una tantum" per l'intero cantiere e squadra operativa tipo, il prezzo
si intende applicato sino alla revoca dello "Stato di emergenza nazionale COVID19"
I prezzi verranno applicati in caso di dichiarazione e permanere "stao di Emergenza"
emanato con provedimento governativo. (Integrazione Prezzario di riferimento LL. PP.
Regione Toscana 2020 - COSTI Covid 19 - Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del
25.05.2020 ed allegati)

cad € 297,94
 cantiere  per tutta la durata dei lavori 1,00

Sommano cad 1,00            € 297,94 € 297,94
30 APSic_005 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a
seguito dell’emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM
26704/2020.
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e
della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri
comando ecc.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13
del DPCM 17/05/2020 – ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti, durante i trasferimento fuori dal cantiere, in caso di contato con fornitori o
altro personale esterno alla Dita Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore
a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato,
seguendo  adeguate  procedure descritte  nel Protocollo nazionale.
Il tutto si valuta a corpo per ogni giorno lavorativo per l'intero cantiere e squadra operativa
tipo, il prezzo si intende applicato sino alla revoca dello "Stato di emergenza nazionale
COVID19"
I prezzi verranno applicati per i giorni effetivi di lavoro in "stao di Emergenza" dichiarato con
provedimento governativo. (Integrazione Prezzario di riferimento LL. PP. Regione Toscana
2020 - COSTI Covid 19 - Delibera Giunta Regionale Toscana n.645 del 25.05.2020 ed allegati)

gg € 30,18
 stima gg lavorativi in stato di emergenza 100,00

Sommano gg 100,00        € 30,18 € 3.017,63

€ 98.218,83

31 IG.IN.01 Interventi su intonaco in discreto stato di conservazione. L'intervento prevede le seguenti
operazioni: - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne
o esterne, mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di
pennelli (entro il 70% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e
spazzole morbide (entro il 20% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro (entro il 10% della superficie) - Trattamento biocida di superfici in pietra
con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un
accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi
con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e
pennelli di nayoln (entro il 10% della superficie) - Trattamento completo di intonaco antico
lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di
grassello e sabbia finissima (entro il 30% della superficie) - Preprazione con fondo
Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24 36 mesi  Applicata a 

m² € 59,15
prospetto Sud 40,83

prospetto Nord 69,88
prospetto Est 100,87

prospetto Ovest 105,52
Sommano m² 317,10        € 59,15 € 18.757,80

LAVORI A CORPO

ESTERNI (CAT.2)

 Intonaci (SbCat.2)
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32 IG.IN.02 Interventi su intonaco in pessimo stato di conservazione. L'intervento prevede le seguenti
operazioni: - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne
o esterne, mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di
pennelli (entro il 40% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e
spazzole morbide (entro il 40% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti
dal piano di lavoro (entro il 20% della superficie) - Trattamento biocida di superfici in pietra
con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un
accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi
con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e

 pennelli di nayoln (entro il 30% della superficie)- Consolidamento  superficiale  di  intonaci,  m² € 100,72
prospetto Sud 5,95

prospetto Nord 18,85
prospetto Est 3,11

prospetto Ovest 4,26
Sommano m² 32,17          € 100,72 € 3.240,11

33 IG.IN.03 Interventi di manutenzione dell'intonaco. L'intervento prevede le seguenti operazioni: -
Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne,
mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli (entro il
60% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e spazzole
morbide (entro il 10% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano
di lavoro (entro il 5% della superficie) - Preprazione con fondo Scialbatura con latte a base
di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre
mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad
acqua di alcune parti (su 100% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a base di
grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello
di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-
leganti più idonee secondo le indicazioni della D L: successiva stesura di tinta a velatura m² € 36,96

Portico 113,22
Sommano m² 113,22        € 36,96 € 4.184,18

34 IG.IN.04 Interventi su intonaco incoerente e di recente formazione. L'intervento prevede le seguenti
operazioni: - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa, di calce
aerea in buone condizioni di consistenza (entro 80% della superficie) - Trattamento biocida
di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale
alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un
accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi
con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte;
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima applicazione a pennello
del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e
pennelli di nayoln (entro 50% della superficie) - Intonaco a base di calce su superfici piane
e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio non
inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti
silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso
spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, m² € 88,18

prospetto Nord 22,45
prospetto Est 3,03

Sommano m² 25,48          € 88,18 € 2.246,91
35 IG.IN.05 FPO di intonaco deumidificante da eseguirsi mediante il ciclo: - Rimozione di intonaco a

distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e
spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza -
Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato
con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività
pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm - Intonaco
deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica,
silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000
Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e
trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm - Tinteggiatura con pittura a
base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani
di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-
leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura
costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle m² € 95,33

prospetto Nord 19,40
prospetto Est 18,49

prospetto Ovest 16,90
Area Vespaio 48,98

Sommano m² 103,77        € 95,33 € 9.892,27

 Materiale Lapideo (SbCat.3)
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Codice Prezzo Decrizione dell'articolo Unità di 
Misura Quantità P.U. Importo totale

36 IG.PS.01 Interventi su pietra serena in discreto stato di conservazione L'intervento prevede le
seguenti lavorazioni: - Preconsolidamento del materiale lapideo da eseguirsi mediante
impregnazione con silicato d'etile, per mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del
manufatto, previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi
prima della pulitura che comprenderà altresì gli oneri relativi alla preparazione della
superficie da trattare, alla preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli
eccessi dello stesso fino a rifiuto.di cui MDO= 56.602%; MAT= 43.398%; ATT= 0.000%; m2 -
Pulitura da patina di percolamento ed efflorescenze saline da effettuarsi con spugne
(gomme wishab), a pulitura ultimata si procederà con la spazzolatura, mediante spazzole di
saggina o pennelli di nylon a setola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale
spugnoso. Per le parti più coese, si dovrà ricorrere all’impiego di impacchi assorbenti a base 
di bicarbonato di ammonio veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell’impacco
sulla superficie sarà legata al caso specifico e farà riferimento alle indicazioni, dettate dalla

  D L di cui MDO= 63 772%; MAT= 28 251%; ATT= 7 996%; m2- Pulitura generale di tutte le m² € 58,19
prospetto Sud 3,48
prospetto Est 4,64

prospetto Ovest 2,72
Portico 1,12

Sommano m² 11,96          € 58,19 € 695,95
37 IG.PS.02 Interventi su pietra serena in pessimo stato di conservazione L'intervento prevede le

seguenti lavorazioni: - Preconsolidamento del materiale lapideo da eseguirsi mediante
impregnazione con silicato d'etile, per mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del
manufatto, previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi
prima della pulitura che comprenderà altresì gli oneri relativi alla preparazione della
superficie da trattare, alla preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli
eccessi dello stesso fino a rifiuto.di cui MDO= 56.602%; MAT= 43.398%; ATT= 0.000%; m2 -
Pulitura da patina di percolamento ed efflorescenze saline da effettuarsi con spugne
(gomme wishab), a pulitura ultimata si procederà con la spazzolatura, mediante spazzole di
saggina o pennelli di nylon a setola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale
spugnoso. Per le parti più coese, si dovrà ricorrere all’impiego di impacchi assorbenti a base 
di bicarbonato di ammonio veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell’impacco
sulla superficie sarà legata al caso specifico e farà riferimento alle indicazioni, dettate dalla
D.L.di cui MDO= 63.772%; MAT= 28.251%; ATT= 7.996%; m2 - Stuccatura delle zone
particolarmente erose mediante occlusione con malta di calce idonea per pigmentazione
e granulometria secondo proporzioni definite sulla base di preventivi tasselli campione
approvati ed indicati dalla D.L. e con livello di sottosquadro variabile tra tre e sei millimetri a
seconda delle dimensioni delle integrazioni seguendo i lembi delle mancanze e su espressa
indicazione della D L Le stuccature dovranno essere eseguite a più livelli in corrispondenza 

m² € 87,06
prospetto Nord 8,97

prospetto Est 7,12
prospetto Ovest 9,68

Portico 3,52
scala esterna 25,54

Sommano m² 54,83          € 87,06 € 4.773,31
38 IG.PS.03 Interventi su pietra serena in grave stato di conservazione L'ntervento prevede le

seguenti lavorazioni: - Preconsolidamento del materiale lapideo da eseguirsi mediante
impregnazione con silicato d'etile, per mezzo di pennelli, siringhe o pipette nei casi di
disgregazione o polverizzazione, mediante assorbimento capillare nelle zone degradate del
manufatto, previa rimozione dei depositi superficiali a pennello. Operazione da eseguirsi
prima della pulitura che comprenderà altresì gli oneri relativi alla preparazione della
superficie da trattare, alla preparazione del prodotto ed alla successiva rimozione degli
eccessi dello stesso fino a rifiuto.di cui MDO= 56.602%; MAT= 43.398%; ATT= 0.000%; m2 -
Pulitura da patina di percolamento ed efflorescenze saline da effettuarsi con spugne
(gomme wishab), a pulitura ultimata si procederà con la spazzolatura, mediante spazzole di
saggina o pennelli di nylon a setola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale
spugnoso. Per le parti più coese, si dovrà ricorrere all’impiego di impacchi assorbenti a base 
di bicarbonato di ammonio veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell’impacco
sulla superficie sarà legata al caso specifico e farà riferimento alle indicazioni, dettate dalla
D.L.di cui MDO= 63.772%; MAT= 28.251%; ATT= 7.996%; m2 - Pulitura generale di tutte le
superfici da effettuarsi a mano mediante spazzole di saggina, aspiratore elettrico, aria
compressa per la raccolta di tutti i depositi pulverulenti presenti sulle superfici, compreso
l'interno degli alveoli e di tutte le cavità  per le superfici con depositi superficiali più aderenti 

m² € 107,22
cantonali 12,00

prospetto Nord 4,04
prospetto Est 1,23

Sommano m² 17,27          € 107,22 € 1.851,77

Infissi in Legno (SbCat.4)
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#N/D

m² € 156,30
portico 7,62

prospetto Nord 7,22
Sommano m² 14,84          € 156,30 € 2.319,49

40 #N/D Interventi su infissi in legno L'intervento prevede le seguenti operazioni: Sverniciatura di
superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per
successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di
precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore
idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni porte o infissi con superfici
piane.di cui MDO= 48.815%; MAT= 30.264%; ATT= 0.000%; m² - Verniciatura di infisso antic
precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta
abrasiva previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del
legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del
colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo
intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esternidi cui MDO=
69.627%; MAT= 9.419%; ATT= 0.000%; m² - Smontaggio dei vetri e successivo rimontaggio co
prodotto siliconico a corpo

m² € 117,78
prospetto Nord 0,32

prospetto Est 3,98
prospetto Ovest 3,35

Sommano m² 7,65            € 117,78 € 901,02

41 IG.L.03 Interventi su aggetto copertura in legno L'intervento prevede l'impiego del seguente
materiale: - Attrezzature e ferramenta a corpo - Impregnante per legno turapori a
solvente - Sverniciatore Universale ad alta concentrazione - Vernici trasparenti per
legno satinata per esterni - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI
EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN
15497:2014 per il legno strutturale KVH seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino m

m² € 100,66
28,87

Sommano m² 28,87          € 100,66 € 2.905,98
42 IG.LAC.01 Ripristino di coperture in laterizio - copertura inclinata L'intervento prevede le seguenti

lavorazioni: - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni
materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i
pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta con sostituzione fino al 30% di
embrici e coppidi cui MDO= 50.360%; MAT= 18.643%; ATT= 10.042%; m² - Eliminazione del
patina biologica tramite disinfestazione della superficie alterata da attacchi microbiologici
mediante impacchi di biocida a base di ammonio quaternario e successivo accurato
lavaggio e spazzolatura, con spazzole di saggina a mano e con l’ausilio del raschietto, con
la cautela di non danneggiare la superficie sottostante. Sono compresi: gli oneri della
protezione delle aree circostanti e la pulitura finale e tutti gli oneri di fornitura, trasporto e
movimentazione del materiale ed eventuali oneri di discarica del materiale di resulta, gli
apprestamenti e attrezzature necessarie ad eseguire la lavorazione, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro
onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'artedi cui MDO= 55.384%;
MAT= 39.903%; ATT= 4.713%; m2 - Eliminazione vegetazione superiore mediante diserbo
con formulato ad azione fogliare e radicale, ad ampio spettro d'azione. Il prodotto deve
avere l'approvazione del Ministero della Sanità e dovrà essere irrorato con irrogatore a
spalla in due interventi. Compresa l'estirpazione a mano delle piante e il successivo
allontanamento e conferimento in discarica.di cui MDO= 72.295%; MAT= 20.641%; ATT=
7.030%; m2 - Pulitura croste nere e patina scura con ripetuti impacchi a base di
bicarbonato d'ammonio, EDTA e Neodesogen con successiva asportazione manuale delle
croste mediante bisturi e spazzolini con setole di nylon. Eventuale rifinitura con
apparecchiatura microaeroabrasiva a PENNA pressione max. 0,7 atm e abrasivo scelto su
diretta indicazione della D.L. Sono compresi: gli oneri della protezione delle aree circostanti
e la pulitura finale e tutti gli oneri di fornitura  trasporto e movimentazione del materiale ed 

m² € 67,51
270,99

Sommano m² 270,99        € 67,51 € 18.293,90

Coperture (SbCat.7)
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43 IG.LAC.02 Ripristino di coperture in laterizio - cupola L'intervento prevede le seguenti lavorazioni: -
Eliminazione della patina biologica tramite disinfestazione della superficie alterata da
attacchi microbiologici mediante impacchi di biocida a base di ammonio quaternario e
successivo accurato lavaggio e spazzolatura, con spazzole di saggina a mano e con
l’ausilio del raschietto, con la cautela di non danneggiare la superficie sottostante. Sono
compresi: gli oneri della protezione delle aree circostanti e la pulitura finale e tutti gli oneri
di fornitura, trasporto e movimentazione del materiale ed eventuali oneri di discarica del
materiale di resulta, gli apprestamenti e attrezzature necessarie ad eseguire la lavorazione,
i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili
o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'artedi cui
MDO= 55.384%; MAT= 39.903%; ATT= 4.713%; m2 - Eliminazione vegetazione superiore
mediante diserbo con formulato ad azione fogliare e radicale, ad ampio spettro d'azione.
Il prodotto deve avere l'approvazione del Ministero della Sanità e dovrà essere irrorato con
irrogatore a spalla in due interventi. Compresa l'estirpazione a mano delle piante e il
successivo allontanamento e conferimento in discarica.di cui MDO= 72.295%; MAT=
20.641%; ATT= 7.030%; m2 - Elemento in laterizio speciale realizzato su calco di
elemento originale e altro materiale cadauno - Pulitura da patina di percolamento ed
efflorescenze saline da effettuarsi con spugne (gomme wishab), a pulitura ultimata si
procederà con la spazzolatura, mediante spazzole di saggina o pennelli di nylon a setola
morbida, in modo da eliminare i residui del materiale spugnoso. Per le parti più coese, si
dovrà ricorrere all’impiego di impacchi assorbenti a base di bicarbonato di ammonio
veicolato in pasta di cellulosa. La permanenza dell’impacco sulla superficie sarà legata al
caso specifico e farà riferimento alle indicazioni, dettate dalla D.L.di cui MDO= 63.772%;
MAT= 28.251%; ATT= 7.996%; m2

m² € 48,65
90,11

Sommano m² 90,11          € 48,65 € 4.383,76

44 IG.LAP.02 Interventi su pavimenti in laterizio in discreto stato di conservazione L'intervento prevede
le seguenti lavorazioni: - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a
boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 18x36,
grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di
rigirodi cui MDO= 65.087%; MAT= 12.827%; ATT= 1.138%; m² - Trattamento di pavimento
cotto, mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due
mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura, compreso
trasporto allo scarico dei materiali di risultadi cui MDO= 67.000%; MAT= 33.000%; ATT=
0.000%; m2

m² € 39,10
5,49

Sommano m² 5,49            € 39,10 € 214,65
45 IG.LAP.03 Interventi su pavimenti in laterizio in pessimo stato di conservazione L'intervento prevede

le seguenti lavorazioni: - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli
di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a
boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 18x36,
grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di
rigirodi cui MDO= 65.087%; MAT= 12.827%; ATT= 1.138%; m² - Trattamento di pavimento
cotto, mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due
mani di olio di lino crudo a protezione, successive mani di cera e lucidatura, compreso
trasporto allo scarico dei materiali di risultadi cui MDO= 67.000%; MAT= 33.000%; ATT=

  0.000%; m2- rimozione m2
m² € 94,68

50,41
Sommano m² 50,41          € 94,68 € 4.772,78

46 IG.VES.01 Vespaio drenante da realizzarsi mediante: - Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano e con piccoli mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50; - Fornitura e posa in opera d
membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -
10°C, spessore mm 4, in strato semplice; FPO di tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato
per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 125 mm posato su
letto di sabbia e ghiaia. - Realizzazione di drenaggio con pietrame collocato dietro
pareti contro terra, compresa la cernita del materiale e il compattamento, da realizzarsi
con scapoli di pietrame locale posati a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici,
inclusa la finitura e livellatura superficiale con elementi a pezzatura fine e ghiaia; compresa
la formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque e la posa di tubo drenante in
PVC (fornitura compensata a parte) coperto da geotessile (tnt) e posato su letto di sabbia

  e ghiaia - FPO di Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con m² € 184,82
45,79

Sommano m² 45,79          € 184,82 € 8.462,97

Pavimentazioni (SbCat.6)

Vespaio (SbCat.1)
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47 IG.PAV.EST.01 Pavimentazione esterna. Fornitura e posa di pavimenti in lastre di calcestruzzo
autobloccante tipo Paver modello mattone, posati su letto di malta. Compresi: la malta, la
posa a correre, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,
l'assistenza murariae e l'orlatura con materiale simile e colore a scelta della DL.

m² € 66,90
9,16

Sommano m² 9,16            € 66,90 € 612,66

48 IL.FE.01 Interventi su elementi in ferro da eseguirsi mediante: - Preparazione alla verniciatura di
opere metalliche con brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di
smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento,
o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabilidi; - Verniciatura di
opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni
strato applicato ; Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico
alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

m € 26,23
prospetto Nord 2,22

prospetto est 2,28
prospetto Ovest 1,60

oculi 3,28
lanterna 5,04

Sommano m 14,42          € 26,23 € 378,20
49 IL.FE.02 Sostituzione di elementi mancanti in ferro battuto, compresa la saldatura e la pulitura finale

m € 34,48
0,95

Sommano m 0,95            € 34,48 € 32,76
50 IL.LNT.01 Ripristino lamiere di metallo della cupola e della lanterna da eseguirsi medianterimozione

degli elementi metallici, ripristino delle superfici d'appoggio e sigillatura completa a tenuta
con guaina impermeabilizzante a base siliconica (compensato a parte), pulitura completa
degli elementi mediante scartavetratura delle parti ammalorate, successivo trattamento
protettivo per elementi metallici e verniciatura con tono a scelta della DL.

m² € 105,56
prospetto Sud 0,55

prospetto Nord 0,55
prospetto Est 0,55

prospetto Ovest 0,55
 Copertura lanterna 8,13

Sommano m² 10,33          € 105,56 € 1.090,43

€ 93.084,49

51 IG.IN.03 Interventi di manutenzione dell'intonaco. L'intervento prevede le seguenti operazioni: -
Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne,
mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli (entro il
60% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne o esterne, mediante asportazione dei residui con pennelli e spazzole
morbide (entro il 10% della superficie) - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve,
orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal
piano di lavoro (entro il 5% della superficie) - Preprazione con fondo Scialbatura con latte
a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di
due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti (su 100% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a
base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre m² € 36,96

Interno Lanterna 5,68
Piano Seminterrato 426,67

Sommano m² 432,35        € 36,96 € 15.977,99
52 IG.IN.06 Intonaco interno L'intervento prevede le seguenti operazioni: - Pulitura di intonaco su

superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne, mediante asportazione
dei residui con pennelli e spazzole morbide; - Preparazione di fondo da tinteggiare
mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco; - Tinteggiatura
con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con
pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in
minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione
delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva
stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici,
compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad
acqua di alcune parti (su 100% della superficie) m² € 16,16

Piano Terra 441,73
Piano Primo 171,24

Sommano m² 612,97        € 16,16 € 9.904,86

 INTERNI (CAT.3)

 Intonaci (SbCat.2)

Elementi Metallici (SbCat.5)
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53 IG.IN.07 Intonaco marmorino. L'intervento prevede le seguenti operazioni: - rimozione
meccanica di strati di coloritura; - Preprazione con fondo Scialbatura con latte a base di
grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre
mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad
acqua di alcune parti (su 100% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a base di
grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello
di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di
sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-
leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura
costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle
superfici dove occorre m² € 76,43

Sala Centrale 92,91
Sommano m² 92,91          € 76,43 € 7.101,06

54 IG.IN.08 Interventi su intonaco di recente formazione interno cupola L'intervento prevede le
seguenti operazioni: - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo
della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa, di
calce aerea in buone condizioni di consistenza (entro 80% della superficie) - Intonaco a
base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al
civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di
calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; 
formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo
tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato
lavaggio della superficie muraria (entro 80% della superficie) - Tinteggiatura con pittura a
base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di
grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre
mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele
pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D L: successiva stesura di tinta a m² € 91,20

Sala Centrale 158,75
Sommano m² 158,75        € 91,20 € 14.477,64

55 楣瑡牵
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#N/D

m² € 156,30
Sala Centrale 26,39

Sommano m² 26,39          € 156,30 € 4.124,75

56 IG.LAP.01 Interventi su pavimento in laterizio in buono stato di conservazione L'intervento prevede
le seguenti lavorazioni: - Trattamento di pavimento in cotto, mediante lavatura e
sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due mani di olio di lino crudo a
protezione, successive mani di cera e lucidatura, compreso trasporto allo scarico dei
materiali di risultadi cui MDO= 67.000%; MAT= 33.000%; ATT= 0.000%; m2

m² € 20,54
Piano Seminterrato 158,45

Piano Terra 98,36
Piano Primo 61,45

Sommano m² 318,26        € 20,54 € 6.538,21
57 IG.M.01 Interventi su pavimento in marmo da eseguirsi mediante: Pulitura di marmi interni

rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli
morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza
in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base
di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativ
alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali
inorganici (carbonato di ammonio). Integrazione plastica e cromatica di marmi interni
Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee
per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e
polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture
degli elementi assemblati. Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura
protezione finale a base di cera microcristallina.

m² € 81,75
Sala Centrale 70,43

Sommano m² 70,43          € 81,75 € 5.757,52

Infissi in Legno (SbCat.4)

Pavimentazioni (SbCat.6)
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58 IL.ALT.01 Interventi di restauro nell'altare da eseguirsi mediante: • pulitura generale di tutte le
superfici; • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e
pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga
permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse
assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta
imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). • Integrazione plastica e
cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e
granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. •
Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi
assemblati. • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. Restaur
elementi metallici e porzioni lignee. a corpo € 3.552,50

Sala Centrale 1,00
Sommano a corpo 1,00            € 3.552,50 € 3.552,50

59 IL.SER.01 FPO di Servizio Igenico completo, composto da: rete di scarico realizzata in PVC tipo 302
(UNI1329), da raccordare alla colonna esistente; rete di distribuzione acqua calda e
fredda ncon tubazioni in polietilene reticolato congiunzioni saldate per polifusione; vaso
igienico a sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone ad
incasso con comando a pulsante e sedile in plastica; lavabo in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone; bidet in porcellana vetrificata
bianca completo di gruppo miscelatore cromato e sifone; portasapone e portasalviettine
di carta; sistema di ricambio aria (min15 ric./h) come da vigente regolamento edilizio;
inclusa la fornitura e posa di pavimento e rivestimento fino alla quota di 200 cm in gres
porcellanato con colore a discrezione della DL e l'impianto elettrico composto da punto
luce con plafoniera e punto presa. Inclusa la rimozione e il rifacimento degli intonaci
esistennti. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte compresi gli accessori per la posa
e il collegamento alla rete  idrica, di  scarico ed elettrica,  comprese  eventuali  opere  a corpo € 3.857,00

1,00
Sommano a corpo 1,00            € 3.857,00 € 3.857,00

60 IL.IE.01 FPO di Impianto elterico e di Illuminazione Il principio generale è stato quello di utilizzare la
luce sia all’interno che all’esterno con discrezione (basso numero di elementi) evitando
accenti superflui. I settori di intervento sono stati divisi anche per tipologia di illuminazione
con conseguente diversificazione dei corpi illuminanti e degli effetti. Il posizionamento dei
corpi illuminanti, indicato nelle planimetrie, è collocato sopra la fascia marcapiano e in
direzione delle paraste. Il posizionamento dei corpi illuminanti esterni è allocato tra
l’incontro della struttura lignea del tetto e la sommità della muratura esterna. La lanterna,
riceve la luce dal basso con il posizionamento dei corpi illuminanti alla sua base. Rispetto
alla voce di computo attuale è stato diminuito il numero di corpi illuminanti interni . Il
cablaggio, per la collocazione dei corpi illuminanti sono posizionate in quota quindi non si
prevedono  scavi di murature se non quelle necessarie. 

 1.sala centrale 
 2.prospetti  nord/est/ovest
 3.lanterna  
 4.atrio coperto, prospetto sud
 5.revisione e messa a norma dell' impianto elettrico.

1. impianto di illuminazione composto da n. 6 proiettori per interni orientabili con
adattatore per installazione tipo iGuzzini View Opti Beam, con corpo in alluminio
pressofuso e parte frontale in materiale termoplastico, con orientabilità del proiettore di
360° attorno l'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Vano ottico
formato da LED in tonalità di colore warm White 3000K CRI90  a corpo € 12.180,00

1,00
Sommano a corpo 1,00            € 12.180,00 € 12.180,00

61 IL.DEM.01 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio
apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con
accatastamento entro un raggio di m 50; incluso accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

cad € 40,90
5,00

Sommano cad 5,00            € 40,90 € 204,52
62 TOS21_01.F05.

005.002
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli
per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.

m € 27,19
34,00

Sommano m 34,00          € 27,19 € 924,52
63 IL.CNS.01 Consolidamento porzione di volta in incannucciato, mediante la demolizione e la

rimozione della parte pericolante e la successiva formazione di reticolo resistente in
elementi lignei curvati come in origine e successivo ripristino completo dell'intonaco. il tutto
per dare l'opera a perfetta regola d'arte

m² € 150,22
2,00

Sommano m² 2,00            € 150,22 € 300,44

Altare (SbCat.10)

Lavori Vari (SbCat.11)
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64 IL.LNT.02 Interventi su guaina impermeabilizzante della lanterna, mediante rimozione degli elementi
metallici, ripristino delle superfici d'appoggio, e successivo rimontaggio degli elenti previa
sigillatura completa a tenuta con guaina impermeabilizzante a base siliconica

m € 65,47
16,50

Sommano m 16,50          € 65,47 € 1.080,21

65 IL.ST.01 Interventi su stucchi decorativi - Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con
pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi
o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la
superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:
per superfici molto lavorate; - Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi
per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di
due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Incluso
l'onere della verifica dei trattamenti con prove in situ e di laboratorio su indicazione della
D.L.; - Consolidamento e ristabilimento della coesione degli strati superficiali mediante
impregnazione con silicato di etile; - Velatura con pittura a base di grassello di calce
stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con
latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più m² € 102,06

Portali 64,00
Capitelli 5,60

Sommano m² 69,60          € 102,06 € 7.103,25

€ 2.537,50

59 PR.m.45 analisi chimico fisiche e di laboratorio

cad € 253,75
10,00

Sommano cad 10,00          € 253,75 € 2.537,50

€ 45.157,61
€ 191.303,32
€ 236.460,93

€ 42.620,11
€ 98.218,83
€ 93.084,49

€ 2.537,50
€ 236.460,93

€ 42.620,11

€ 9.075,63

€ 85.782,82

€ 10.541,54

€ 7.345,26

€ 1.501,39

€ 17.283,15

€ 30.571,06

€ 1.080,21

€ 7.103,25

€ 3.552,50

€ 20.003,99

€ 236.460,93

Data, Firenze Settembre 2021                                I Tecnici: arch. E. Valacchi - arch. M. Cornieti

 Intonaci (SbCat.2)

 Materiale Lapideo (SbCat.3)

Infissi in Legno (SbCat.4)

Elementi Metallici (SbCat.5)

Pavimentazioni (SbCat.6)

Coperture (SbCat.7)

Sigillature (SbCat.8)

Stucchi (SbCat.9)

Altare (SbCat.10)

Lavori Vari (SbCat.11)

Totale Importo Sub Categorie

Vespaio (SbCat.1)

Totale Lavori a Corpo
TOTALE  LAVORI A MISURA E CORPO

 RIEPILOGATIVO 
Riepilogo per CATEGORIE

SICUREZZA (Cat.1) – Costi della sicurezza  D. lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso
ESTERNI (CAT.2)
 INTERNI (CAT.3)
 INDAGINI CAT.4)

Totale Importo per Lavori
Riepilogo per SUB CATEGORIE

Costi della Sicurezza (sub Cat.0)

Totale Lavori a Misura

Sigillature (SbCat.8)

Stucchi (SbCat.9)

LAVORI A MISURA

 INDAGINI CAT.4)

Lavori Vari (SbCat.11)
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