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ELENCO PREZZI UNITARI

SANTA MARIA MADDALENA DEI PAZZI-CAPPELLA DEL GIGLIO

N°

ART.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

RIFER.
TAV.

UNITA'
DI

MISURA

QUANTITA’

COSTO
UNITARIO

CAP 2 DEMOLIZIONI, SMALTIMENTI, TRATTAMENTI E FINITURE
RIMOZIONE DI PANNELLO DI CHIUSURA DEL VANO PORTA LATO VESTIBOLO
3 bis NP3_AP composto da strato isolante in spugna e pannello in legno, compresi cernita,
26 saparazione e accatastamento dei diversi materiali per il successivo conferimento
alla pubblica discarica, questo escluso.
mq 4,86 €10,33
T0S23/1_ ) ) ) o
11 PRREC.P1 Conferimento in DISCARICA - Legno, vetro e plastica LEGNO ( riferimento cod.
i CEER/EER 17 02 01) (Unita di misura: Tn)
7.002.001
Pannello porta lato vestibolo
Tn 0,1 180,48
T0823/1 Conferimento in DISCARICA - Materiali ISOLANTI e materiali da costruzione
13 PRREC PI contenenti amianto materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice
i CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04) (Unita di
7.006.004 misura: Tn)
Pannello porta lato vestibolo
Tn 0,01 710,73
CAP3 OPERE PROVVISIONALI
Nolo di ponte mobile di servizio (TRABATTELLO) a elementi prefabbricati ad
innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di
NP1 altezza fino a m. 5,40, compresa movimentazione per raggiungere le zone di
19bis (Ss) — lavorazione. Valutato al giorno di utilizzo.
AP25
Periodo da settembre a novembre 2024 (2 trabattelli x 22 gg x 3 mesi = 132)
giorni 132,00 €28,33
SCALA da cantiere esterne alla struttura di ponteggio, composta da elementi
NP2_DEI2 |  tybolari zincati a caldo con incastro rapido su collegmanti ortogonali a quattro
024_A150 vie, rampe, gradini, pinerottoli, tavole fermapiede e parapetti, per una larghezza
28 utile per ogni rampa pari a 66
c¢m, uan dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
a approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritira dal
cantiere a fine lavori
m 5,20 €127,08
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33.1

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inf. a 25 giorni): ulteriori
2 mesi

per ulteriori 2 mesi

10,40

10,40

£36,55

€ 36,55

CAP 8

CAP 8.2

operazioni di pulitura

69

27.A05.C1
5.005

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni,
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in
ragione della polarita, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata
di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con idonea
metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri
per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti, per depositi superficiali scarsamente compatti e poco
aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia
origine e natura sovrammesse al dipinto

mq

64,00

£153,49

70

27.A05.C1
5.015

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni,
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in
ragione della polarita, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata
di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con idonea
metodologia e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri
per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti, per depositi superficiali scarsamente compatti e poco
aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia
origine e natura sovrammesse al dipinto, per depositi superficiali compatti,
aderenti e polimerizzati alla superficie, quali ridipinture tenaci, ad olio, cera e
sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto. Nei casi di estensione
inferiore al mq potra essere assunta la misurazione minima di 1 mq in
considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione

mq

19,00

£397,27

CAP 10

80

AP_014

Restauro completo degli elementi architettonici in arenaria

RES 11

mq

47,78

€313,53




UNITA'
RIFER. COSTO
N° ART. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI QUANTITA’
TAV. UNITARIO
MISURA
CAP 11 LAVORI
NP5_AP
83 2} Restauro cornice in pietra - lato cieco/vestibolo
cad 1,00 €4.458,64
NP6_AP Lo
84 2; Restauro cornice in pietra - lato strada
cad 1,00 €6.576,03
NP7_AP
85 - Restauro di 2 portali lignei
30
mq 6,00 €521,32
NP8_AP
86 3; Modifica dell'infisso lato chiostro
cad 1,00 €1.527,27
CAP 12 ONERI SICUREZZA
T0523/1 RECINZIONI e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
- recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di
3 (Ss) | 17.N05.0 . .
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e
02.020 calcolato cad per ogni mese di utilizzo
4 moduli per ulteriori 15 giorni (= 0,5 mesi) cad 2,00 €5,56
Nolo di ponte mobile di servizio (TRABATTELLO) a elementi prefabbricati ad
innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di
19bis (Ss) NP1_ altezza fino a m. 5,40, compresa movimentazione per raggiungere le zone di
AP25 lavorazione. Valutato al giorno di utilizzo.
giorni 15,00 €28,33
Allestimento della zona deposito, magazzino, spogliatoio/spazio mensa di
cantiere, da allestire nella prima cappella a destra della adiacente chiesa di
70523 17 S.Maria Maddalena de’Pazzi, da delimitare con due pareti temporanee (una verso
Ny la navata centrale, I’altra a protezione dell’altare ivi presente) realizzate
.N05.002. R . R AR L
mediante intelaiatura a tubi e giunti atta a sostenere la parete divisoria in
7 019 pannelli OSB rivestita con stampa in PVC adesivo raffigurante la cappella
(Ss) occupata temporaneamente, completa di porta di accesso con lucchetto di
chiusura.
Nolo oltre il primo mese (per ulteriori 15 gg)
mq 12,25 €2,18
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