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N° ART. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
RIFER. 
TAV.

UNITA' 
DI 

MISURA
QUANTITA’

COSTO 
UNITARIO 

CANTIERE E OPERE EDILI 

PARTE I

CAP 2 DEMOLIZIONI, SMALTIMENTI, TRATTAMENTI E FINITURE

8 bis
NP3_AP 

26

RIMOZIONE DI PANNELLO DI CHIUSURA DEL VANO PORTA LATO VESTIBOLO 
composto da strato isolante in spugna e pannello in legno, compresi cernita, 
saparazione e accatastamento dei diversi materiali per il successivo conferimento 
alla pubblica discarica, questo escluso.

mq 4,86 € 10,33

11
TOS23/1_
PRREC.P1
7.002.001

Conferimento in DISCARICA - Legno, vetro e plastica LEGNO ( riferimento cod. 
CEER/EER 17 02 01) (Unità di misura: Tn) 

Pannello porta lato vestibolo
Tn 0,1 180,48

13
TOS23/1_
PRREC.P1
7.006.004

Conferimento in DISCARICA - Materiali ISOLANTI e materiali da costruzione 
contenenti amianto materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice 
CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04) (Unità di 
misura: Tn) 

Pannello porta lato vestibolo

Tn 0,01 710,73

CAP 3 OPERE PROVVISIONALI

Nolo di ponte mobile di servizio (TRABATTELLO) a elementi prefabbricati ad 
innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di 
altezza fino a m. 5,40, compresa movimentazione per raggiungere le zone di 
lavorazione. Valutato al giorno di utilizzo.

Periodo da settembre a novembre 2024 (2 trabattelli x 22 gg x 3 mesi = 132)
giorni 132,00 € 28,33

NP2_DEI2
024_A150

28

SCALA da cantiere esterne alla struttura di ponteggio, composta da elementi 
tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegmanti ortogonali a quattro 
vie, rampe, gradini, pinerottoli, tavole fermapiede e parapetti, per una larghezza 
utile per ogni rampa pari a 66
cm, uan dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 

a
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritira dal
cantiere a fine lavori 

m 5,20 € 127,08

ELENCO PREZZI UNITARI

SANTA MARIA MADDALENA DEI PAZZI-CAPPELLA DEL GIGLIO 

19bis (Ss)
NP1_ 
AP25
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DI 

MISURA
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COSTO 
UNITARIO 

b
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inf. a 25 giorni): ulteriori
2 mesi

m 10,40 € 36,55

c per ulteriori 2 mesi 

m 10,40 € 36,55

OPERE DI RESTAURO

PARTE II

CAP 8

CAP 8.2 operazioni di pulitura

69
27.A05.C1
5.005

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, 
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in 
ragione della polarità, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata 
di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri 
per  la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento 
secondo le norme vigenti, per depositi superficiali scarsamente compatti e poco 
aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia 
origine e natura sovrammesse al dipinto

mq 64,00 € 153,49

70
27.A05.C1
5.015

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di tipo fisico-
chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, 
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in 
ragione della polarità, argille assorbenti o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata 
di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri 
per  la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento 
secondo le norme vigenti, per depositi superficiali scarsamente compatti e poco 
aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia 
origine e natura sovrammesse al dipinto, per depositi superficiali compatti, 
aderenti e polimerizzati alla superficie, quali ridipinture tenaci, ad olio, cera e 
sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto.  Nei casi di estensione 
inferiore al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq in 
considerazione dell'ampia e articolata casistica relativa al tipo di operazione

mq 19,00 € 397,27

CAP 10

80 AP_014 Restauro completo degli elementi architettonici in arenaria

RES 11 mq 47,78 € 313,53

33.1



N° ART. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
RIFER. 
TAV.
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DI 
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COSTO 
UNITARIO 

OPERE SUPPLEMENTARI

CAP 11 LAVORI

83
NP5_AP 

28
Restauro cornice in pietra  - lato cieco/vestibolo

cad 1,00 € 4.458,64

84
NP6_AP 

29
Restauro cornice in pietra - lato strada

cad 1,00 € 6.576,03

85
NP7_AP 

30
Restauro di 2 portali lignei

mq 6,00 € 521,32

86
NP8_AP 

31
Modifica dell'infisso lato chiostro

cad 1,00 € 1.527,27

CAP 12 ONERI SICUREZZA

  3   (Ss)
TOS23/1_
17.N05.0

02.020

RECINZIONI e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di 
recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di 
lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e 
calcolato cad per ogni mese di utilizzo

4 moduli per ulteriori 15 giorni (= 0,5 mesi) cad 2,00 € 5,56

Nolo di ponte mobile di servizio (TRABATTELLO) a elementi prefabbricati ad 
innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di 
altezza fino a m. 5,40, compresa movimentazione per raggiungere le zone di 
lavorazione. Valutato al giorno di utilizzo.

giorni 15,00 € 28,33

TOS23_17
.N05.002.

019

Allestimento della zona deposito, magazzino, spogliatoio/spazio mensa di 
cantiere, da allestire nella prima cappella a destra della adiacente chiesa di 
S.Maria Maddalena de’Pazzi, da delimitare con due pareti temporanee (una verso 
la navata centrale, l’altra a protezione dell’altare ivi presente) realizzate 
mediante intelaiatura a tubi e giunti atta a sostenere la parete divisoria in 
pannelli OSB rivestita con stampa in PVC adesivo raffigurante la cappella 
occupata temporaneamente, completa di porta di accesso con lucchetto di 
chiusura.

Nolo oltre il primo mese (per ulteriori 15 gg)

mq 12,25 € 2,18

19bis (Ss)
NP1_ 
AP25

7
(Ss)


		2025-03-03T13:22:10+0000
	Aversa Valentina




