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ANALISI DEL PREZZO

Descrizione

Elementi di costo U.M. Quantità Prezzo Costo Categoria Incidenza

Noli ora 0,00 0,00 0,00 Nolo 0,00%

Materiali corpo 0,00 0,00 0,00 Materiale 0,00%

Manodopera TOTALE 8,09 Manodopera 100,00%

TOS23/1_RU.M
10.001.003

Operaio edile qualificato ora 0,15 28,44 4,27 Mano d’opera

TOS23/1_RU.M
10.001.004

Operaio edile comune ora 0,15 25,51 3,83 Mano d’opera

Costo marginale 8,09
Spese generali 1,29

di cui sicurezza 0,00
Utile di impresa 0,94
Prezzo di applicazione unitario mq 10,33

di cui mano d’opera 8,09 78,37%

NP3_AP 26

RIMOZIONE DI PANNELLO DI CHIUSURA DEL VANO PORTA LATO VESTIBOLO composto da strato isolante in 
spugna e pannello in legno, compresi cernita, saparazione e accatastamento dei diversi materiali per il successimo 
conferimento alla pubblica discarica, questo escluso.



ANALISI DEL PREZZO

Descrizione

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo Categoria Incidenza
Noli ora 0,00 0,00 € 0,00 € Nolo 0,00%
Materiali TOTALE 28,88 € Materiale 13,16%

TOS23/1_PR.P26.201.010 polpa di cellulosa kg 1,00 4,50 € 4,50 € Materiale
Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.013 ammonio carbonato puro kg 0,30 5,80 € 1,74 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.016
Lame disponibili in varie forme per 
bisturi cad 0,20 0,20 € 0,04 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.017 bisturi manico per lame cad 0,20 3,50 € 0,70 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.004 acetone puro l 0,50 3,80 € 1,90 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.006 acqua demineralizzata l 5,00 0,80 € 4,00 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.202.106 resina epossidica kg 0,02 17,90 € 0,36 € Materiale

TOS23/1_PR.P09.014.020
con calce idraulica naturale (NHL), 
sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi kg 3,00 0,39 € 1,17 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.202.094
Protettivi impiegati nelle opere di 
restauro l 0,10 12,61 € 1,26 € Materiale

CTS Consolidante tipo Nanorestor l 0,08 28,60 € 2,29 € Materiale
CTS Stucco tipo FLUOLINE ST    l 0,02 30,50 € 0,61 € Materiale
TOS23/1_PRCAM.P26.110.002 Pittura minerale    l 0,02 3,03 € 0,06 € Materiale
CTS Alcool etilico l 0,03 46,50 € 1,40 € Materiale
CTS cotone idrofilo oro kg 0,04 10,40 € 0,42 € Materiale
CTS Prodotti per puliture tipo Nevek kg 0,06 13,00 € 0,78 € Materiale
CTS spatole a doppia foglia cad 0,22 5,30 € 1,17 € Materiale
CTS sepiolite (confezione da 20 kg) cad 0,02 32,00 € 0,64 € Materiale

CTS Prodotti per puliture tipo Agarart NR 0,06 31,10 € 1,87 € Materiale
CTS Consolidante Estel 1000 l 0,04 24,77 € 0,99 € Materiale

a stima Altro Materiale di consumo corpo 1,00 3,00 € 3,00 € Materiale

Manodopera TOTALE 190,58 € Manodopera 86,84%
TOS23/1_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 4,00 32,34 € 129,36 € Manodopera
TOS23/1_RU.M10.001.002 Operaio edile specializzato ora 2,00 30,61 € 61,22 € Manodopera

Costo marginale 219,46 €
Spese generali 35,11 €

di cui sicurezza 6,58 €
Utile di impresa 25,46 €
Prezzo di applicazione unitario mq 280,03 €

di cui mano d’opera 190,58 € % sul totale 68,06%

NP4_AP_27

Restauro completo delle lastre lapidee terragne mediante: ➢ Rimozione di depositi superficiali coerenti, 
concrezioni, incrostazioni e macchie solubili
mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne o
se necessario utilizzo di reagenti mediante applicazione di impacchi;
➢ rimozione delle efflorescenze saline mediante applicazione di soluzione reagente per mezzo
di impacchi desalinizzanti, con eventuali applicazioni di successivi impacchi estrattivi;
➢ fase finale di rifinitura per estrazione di residui di depositi compatti con mezzi meccanici e
con strumentazioni di precisione (bisturi, apparecchio ad ultrasuoni, ecc.);
➢ stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo
3cm utilizzando una malta simile a quella originaria per composizione e granulometria;
➢ protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado;
mediante applicazione di cere microcristalline applicate a pennello..  Il tutto per dare il lavoro finito a 
regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. 



ANALISI DEL PREZZO

Descrizione

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo Categoria Incidenza
Noli ora 0,00 0,00 € 0,00 € Nolo 0,00%
Materiali TOTALE 294,83 € Materiale 8,44%

TOS23/1_PR.P26.201.010 polpa di cellulosa kg 5,00 4,50 € 22,50 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.013 ammonio carbonato puro kg 1,00 5,80 € 5,80 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.016
Lame disponibili in varie forme per 
bisturi cad 5,00 0,20 € 1,00 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.017 bisturi manico per lame cad 2,00 3,50 € 7,00 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.004 acetone puro l 1,00 3,80 € 3,80 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.006 acqua demineralizzata l 3,00 0,80 € 2,40 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.202.094
Protettivi impiegati nelle opere di 
restauro l 1,00 12,61 € 12,61 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.202.10 Resina epossidica kg 0,30 30,33 € 9,10 €
CTS Stucco tipo FLUOLINE ST    l 0,30 30,50 € 9,15 € Materiale
TOS23/1_PRCAM.P26.110.002 Pittura minerale    l 2,00 3,03 € 6,06 € Materiale
CTS Alcool etilico l 1,00 46,50 € 46,50 € Materiale
CTS cotone idrofilo oro kg 1,00 10,40 € 10,40 € Materiale
CTS spatole a doppia foglia cad 3,00 5,30 € 15,90 € Materiale
CTS Ammonio fosfato bibasico kg 2,00 43,50 87,00 €
CTS Polvere di marmo bianco  Botticino

kg 0,20 12,00 2,40 €
CTS Calce Lafarge kg 0,20 27,55 5,51 €
CTS ACRIL 33 l 0,20 8,00 1,60 €

CTS Prodotti per puliture tipo Agarart NR 1,00 31,10 € 31,10 € Materiale

a stima Altro Materiale di consumo corpo 5,00 3,00 € 15,00 € Materiale
Manodopera TOTALE 3.199,40 € Manodopera 91,56%

TOS23/1_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 80,00 32,34 € 2.587,20 € Manodopera
TOS23/1_RU.M10.001.002 Operaio edile specializzato ora 20,00 30,61 € 612,20 € Manodopera

Costo marginale 3.494,23 €
Spese generali 559,08 €

di cui sicurezza 104,83 €
Utile di impresa 405,33 €
Prezzo di applicazione unitario cad 4.458,64 €

di cui mano d’opera 3.199,40 € % sul totale 71,76%

NP5_AP 28

Cornice in pietra forte a edicola, restauro completo da eseguirsi secondo le seguenti fasi operative:
Documentazione fotografica e grafica condotta prima, durante e dopo l’intervento di restauro. Le fotografie saranno scattate in digitale ad alta risoluzione, formato .jpg e .raw, coadiuvate da scala 
metrica. Saranno altresì documentate tutte le fasi d’intervento su supporto grafico (dalla consegna al termine dei lavori).
Rimozione deposito incoerente a secco con pennelli di setole morbide e aspirapolvere;
Pre-consolidamento localizzato  da effettuarsi esclusivamente sulle zone che presentano fenomeni di disgregazione e decoesione con pericolo di caduta tramite applicazione con pennelli e siringhe con 
nano-silicati o silicato d’etile a pennello o mediante nebulizzazione.
Pulitura delle superfici finalizzata alla rimozione completa dei depositi coerenti più consistenti (croste nere) avendo eseguito prove preliminari e avendo acquisito l'approvazione da parte della D.L. 
L’operazione sarà eseguita mediante impacco chimico - se necessario in più cicli, fino a completa pulitura - formato da una soluzione di carbonato di ammonio - in percentuale adeguata e secondo le 
indicazioni della D.L. - in acqua deionizzata, veicolata con pasta cellulosica (o altro materiale secondo le indicazioni della D.L.) e interponendo carta giapponese tra la superficie e l’impacco, con tempi 
variabili e previa campionatura.  Per ogni applicazione d’impacco è prevista la copertura delle superfici trattate con pellicola trasparente, tesa a evitare la troppo veloce evaporazione della soluzione e 
aumentarne così l’efficacia. Terminato il tempo di contatto necessario, verrà effettuata la rimozione dell’impacco e dello sporco sottostante ammorbidito, utilizzando spatoline, spazzolini a setole morbide 
e acqua deionizzata. E’ compreso il risciacquo finale con acqua deionizzata, mediante spazzolini/nebulizzatori e spugna. Sono inclusi gli oneri per il recupero e il trasporto a discarica dei materiali secondo 
la normativa vigente.
Consolidamento degli elementi in pietra forte maggiormente sulle zone che presentano fenomeni di esfoliazione, decoesione, mancanza di aggregazione e che abbiano necessità di un trattamento 
riaggregante. Il trattamento sarà realizzato, mediante pennelli e siringhe, per la pietra forte con nano-silicati o con silicato d’etile .L'applicazione del prodotto sarà effettuata con pennelli e siringhe fino a 
imbibizione, tamponando gli eccessi. Se necessario l’operazione sarà ripetuta dopo 2-3 settimane fino a completo consolidamento di tutte le superfici. 
Consolidamento di fratture, distacchi del marmo e degli elementi in pietra forte. L’operazione di riadesione sarà eseguita ove necssario mediante resina epossidica bicomponente tixotropica applicata a 
spatola, a pennello o per iniezione; Se necessario, previa realizzazione dei relativi fori di alloggiamento, saranno inserite barre filettate in acciaio inox o di vetroresina, di diametro di 3/4mm e di lunghezza 
a misura (non superiore a 5cm).
Integrazione degli elementi mancanti delle cornici, mediante ricostruzione in malta di calce e polvere di pietra, eseguita a livello.
Stuccature di micro/macrofratture della pietraforte  tramite malte idonee e a basso contenuto di sali (calce area o calce idraulica desalinizzata tipo Lafarge da applicare dopo prove preliminari, in accordo 
con la DL), caricata con inerti costituiti di polvere di pietra e sabbie silicee, selezionate in base alle caratteristiche del supporto trattato (cromia, grana, resistenza meccanica). Verranno impiegate terre 
superventilate, selezionate per colore e provenienza, per raggiungere la tonalità della pietra originaria. Se necessario, per rendere più resistente la malta, saranno impiegate resine acriliche (tipo AC33 o 
altro prodotto idoneo all’uso specifico secondo le indicazioni della D.L.) in soluzione al 3%.      
Presentazione estetica della pietra forte mediante la reintegrazione pittorica di tutte le stuccature e di tutte le zone dove sono presenti discontinuità cromatiche tali da essere causa di disturbo nella 
lettura della texture . L’operazione sarà eseguita per riprese o velature in sottotono, mediante pennelli di precisione con colore miscelato a pigmenti di terre superventilate, resina acrilica per il marmo, 
mentre per la pietra forte saranno impiegate resine fluorurate, secondo le indicazioni della D.L.
 Consolidamento finale a scopo anche protettivo sulla pietra forte mediante applicazione di diammonio fosfato per mezzo di impacco a base di pasta di cellulosa.
 necessario l’operazione sarà ripetuta dopo 2-3 settimane fino a completo consolidamento di tutte le superfici. 
Consolidamento di fratture, distacchi del marmo e degli elementi in pietra forte. L’operazione di riadesione sarà eseguita mediante resina epossidica bicomponente tixotropica applicata a spatola, a 
pennello o per iniezione;
Integrazione degli elementi mancanti delle cornici, mediante ricostruzione in malta di calce e polvere di pietra, eseguita a livello.
Stuccature di micro/macrofratture della pietraforte  tramite malte idonee e a basso contenuto di sali (calce area o calce idraulica desalinizzata tipo Lafarge da applicare dopo prove preliminari, in accordo 
con la DL), caricata con inerti costituiti di polvere di pietra e sabbie silicee, selezionate in base alle caratteristiche del supporto trattato (cromia, grana, resistenza meccanica). Verranno impiegate terre 
superventilate, selezionate per colore e provenienza, per raggiungere la tonalità della pietra originaria. Se necessario, per rendere più resistente la malta, saranno impiegate resine acriliche (tipo AC33 o 
altro prodotto idoneo all’uso specifico secondo le indicazioni della D.L.) in soluzione al 3%.      
Presentazione estetica del marmo e della pietra forte mediante la reintegrazione pittorica di tutte le stuccature e di tutte le zone dove sono presenti discontinuità cromatiche tali da essere causa di 
disturbo nella lettura della texture . L’operazione sarà eseguita per riprese o velature in sottotono, mediante pennelli di precisione con colore miscelato a pigmenti di terre superventilate, resina acrilica 
per il marmo, mentre per la pietra forte saranno impiegate resine fluorurate, secondo le indicazioni della D.L.

Restauro cornice in pietra - lato cieco/vestibolo



ANALISI DEL PREZZO
Descrizione Restauro cornice in pietra - lato strada

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo Categoria Incidenza
Noli ora 0,00 0,00 € 0,00 € Nolo 0,00%
Materiali TOTALE 354,53 € Materiale 8,43%

TOS23/1_PR.P26.201.010 polpa di cellulosa kg 5,00 4,50 € 22,50 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.013 ammonio carbonato puro kg 1,00 5,80 € 5,80 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.016
Lame disponibili in varie forme 
per bisturi cad 10,00 0,20 € 2,00 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.201.017 bisturi manico per lame cad 4,00 3,50 € 14,00 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.004 acetone puro l 1,00 3,80 € 3,80 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.006 acqua demineralizzata l 5,00 0,80 € 4,00 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.202.094
Protettivi impiegati nelle opere di 
restauro l 1,00 12,61 € 12,61 € Materiale

CTS BARRA CORRUGATA IN
VETRORESINA diam. 4 mm -
lunghezza 1 mt cad 0,33 1,30 0,43 € Materiale

TOS23/1_PR.P26.202.10 Resina epossidica kg 0,50 30,33 €
CTS Stucco tipo FLUOLINE ST    l 0,50 30,50 € 15,25 € Materiale
CTS Protettivo tipo FLUOLINE HY l 0,50 21,70
CTS Polvere di marmo bianco kg 0,20 11,50 € 2,30 € Materiale
TOS23/1_PRCAM.P26.110.002 Pittura minerale    l 0,30 3,03 € 0,91 € Materiale
TOS23/1_PR.P26.201.009 Biocida a base di cloruro 

alchildimetilbenzilammonio l 0,30 11,30 3,39 € Materiale
CTS Alcool etilico l 1,00 46,50 € 46,50 € Materiale
CTS cotone idrofilo oro kg 2,00 10,40 € 20,80 € Materiale

CTS Prodotti per puliture tipo Nevek kg 1,00 13,00 € 13,00 € Materiale
CTS spatole a doppia foglia cad 6,00 5,30 € 31,80 € Materiale
CTS Nanorestor l 3,00 29,50 88,50 €
CTS Ammonio fosfato bibasico kg 0,50 43,50 21,75 €
CTS Polvere di marmo bianco

Botticino kg 0,15 12,00 1,80 €
CTS Calce Lafarge kg 0,25 27,55 6,89 €
CTS ACRIL 33 l 0,30 8,00 2,40 €

CTS Prodotti per puliture tipo Agarart NR 1,00 31,10 € 31,10 € Materiale
a stima Altro Materiale di consumo corpo 1,00 3,00 € 3,00 € Materiale

Manodopera TOTALE 4.799,10 € Manodopera 72,98%
TOS23/1_RU.M10.001.001 Operaio edile IV livello ora 120,00 32,34 € 3.880,80 € Manodopera
TOS23/1_RU.M10.001.002 Operaio edile specializzato ora 30,00 30,61 € 918,30 € Manodopera

Costo marginale 5.153,63 €
Spese generali 824,58 €

di cui sicurezza 154,61 €
Utile di impresa 597,82 €
Prezzo di applicazione unitario cad 6.576,03 €

di cui mano d’opera 4.799,10 € % sul totale 72,98%

NP6_AP 29

Cornice in pietra forte a edicola, stemma in marmo bianco restauro completo da eseguirsi secondo le seguenti fasi operative:
Documentazione fotografica e grafica condotta prima, durante e dopo l’intervento di restauro. Le fotografie saranno scattate in digitale ad alta risoluzione, formato .jpg e .raw, coadiuvate da 
scala metrica. Saranno altresì documentate tutte le fasi d’intervento su supporto grafico (dalla consegna al termine dei lavori).
Rimozione deposito incoerente. La pulitura sarà eseguita a secco con pennelli di setole morbide e aspirapolvere, facendo particolare attenzione alle aree dove la materia è decoesa e 
polverulenta per cui l’operazione sarà evitata se si verificherà il rischio di perdita di materiale.
Trattamento biocida mediante disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica da eseguire con attenzione 
sul marmo e sulla pietraforte
Pre-consolidamento localizzato  da effettuarsi esclusivamente sulle zone che presentano fenomeni di disgregazione e decoesione con pericolo di caduta. Il trattamento sarà realizzato tramite 
applicazione con pennelli e siringhe con nano-silicati o silicato d’etile a pennello o mediante nebulizzazione.
Pulitura delle superfici finalizzata alla rimozione completa dei depositi coerenti più consistenti (croste nere) avendo eseguito prove preliminari e avendo acquisito l'approvazione da parte della 
D.L. L’operazione sarà eseguita mediante impacco chimico - se necessario in più cicli, fino a completa pulitura - formato da una soluzione di carbonato di ammonio - in percentuale adeguata e 
secondo le indicazioni della D.L. - in acqua deionizzata, veicolata con pasta cellulosica (o altro materiale secondo le indicazioni della D.L.) e interponendo carta giapponese tra la superficie e 
l’impacco, con tempi variabili e previa campionatura.  Per ogni applicazione d’impacco è prevista la copertura delle superfici trattate con pellicola trasparente, tesa a evitare la troppo veloce 
evaporazione della soluzione e aumentarne così l’efficacia. Terminato il tempo di contatto necessario, verrà effettuata la rimozione dell’impacco e dello sporco sottostante ammorbidito, 
utilizzando spatoline, spazzolini a setole morbide e acqua deionizzata. E’ compreso il risciacquo finale con acqua deionizzata, mediante spazzolini/nebulizzatori e spugna. Sono inclusi gli oneri per 
il recupero e il trasporto a discarica dei materiali secondo la normativa vigente.
Consolidamento superficiale del marmo e degli elementi in pietra forte maggiormente sulle zone che presentano fenomeni di esfoliazione, decoesione, mancanza di aggregazione e che abbiano 
necessità di un trattamento riaggregante. Il trattamento sarà realizzato, mediante pennelli e siringhe, per la pietra forte con nano-silicati o con silicato d’etile.L'applicazione del prodotto sarà 
effettuata con pennelli e siringhe fino a imbibizione e a rifiuto, tamponando gli eccessi.Se necessario l’operazione sarà ripetuta dopo 2-3 settimane fino a completo consolidamento di tutte le 
superfici. 
Consolidamento di fratture, distacchi del marmo e degli elementi in pietra forte. L’operazione di riadesione sarà eseguita mediante resina epossidica bicomponente tixotropica applicata a 
spatola, a pennello o per iniezione; Se necessario, previa realizzazione dei relativi fori di alloggiamento, saranno inserite barre filettate in acciaio inox o di vetroresina, di diametro di 3/4mm e di 
lunghezza a misura (non superiore a 5cm).
Integrazione degli elementi mancanti delle cornici, mediante ricostruzione in malta di calce e polvere di pietra, eseguita a livello.
Stuccature di micro/macrofratture della pietraforte  tramite malte idonee e a basso contenuto di sali (calce area o calce idraulica desalinizzata tipo Lafarge da applicare dopo prove preliminari, in 
accordo con la DL), caricata con inerti costituiti di polvere di pietra e sabbie silicee, selezionate in base alle caratteristiche del supporto trattato (cromia, grana, resistenza meccanica). Verranno 
impiegate terre superventilate, selezionate per colore e provenienza, per raggiungere la tonalità della pietra originaria. Se necessario, per rendere più resistente la malta, saranno impiegate 
resine acriliche (tipo AC33 o altro prodotto idoneo all’uso specifico secondo le indicazioni della D.L.) in soluzione al 3%.     Consolidamento finale a scopo anche protettivo sulla pietra forte 
mediante applicazione di diammonio fosfato per mezzo di impacco a base di pasta di cellulosa.
Presentazione estetica del marmo e della pietra forte mediante la reintegrazione pittorica di tutte le stuccature e di tutte le zone dove sono presenti discontinuità cromatiche tali da essere 
causa di disturbo nella lettura della texture . L’operazione sarà eseguita per riprese o velature in sottotono, mediante pennelli di precisione con colore miscelato a pigmenti di terre 
superventilate, resina acrilica per il marmo, mentre per la pietra forte saranno impiegate resine fluorurate, secondo le indicazioni della D.L.





ANALISI DEL PREZZO
Descrizione

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo Categoria Incidenza
Noli ora 0,00 0,00 € 0,00 € Nolo 0,00%
Materiali TOTALE 194,29 € Materiale 47,55%

TOS23/1_PR.
P26.116.004

Colori base correnti satinati 
(p.s. 1,25) kg 1,00 4,50 € 4,50 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.301.003

carta abrasiva 800 gr in rotoli 
da 5 metri cad 2,00 0,20 € 0,40 € Materiale

TOS23/1_PR.
P72.010.020

viteria varia per falegnameria 
(scatola da 100 pz.) cad 2,00 3,50 € 7,00 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.100.001

essenza di trementina
l 2,00 15,69 € 31,38 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.101.002

Stucco a base di resine 
sintetiche kg 1,00 3,88 € 3,88 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.122.006

Impregnante per legno color 
noce l 1,00 20,81 € 20,81 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.123.004

Vernice coppale per esterni
l 1,00 2,66 € 2,66 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.123.005

Vernice trasparente satinata
l 2,00 18,20 € 36,40 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.201.005

Acido ossalico
kg 1,00 63,80 € 63,80 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.201.007

Acqua ossigenata pura
kg 1,00 4,46 € 4,46 € Materiale

a stima
Incidenza materiale vario di 
consumo, spazzole, pennelli 
morbidi l 5,00 3,80 € 19,00 € Materiale
Manodopera TOTALE 214,27 € Manodopera 52,45%

TOS23/1_RU.M10.001.002Operaio edile specializzato ora 7,00 30,61 € 214,27 € Manodopera
Costo marginale 408,56 €
Spese generali 65,37 €

di cui sicurezza 12,26 €
Utile di impresa 47,39 €
Prezzo di applicazione unitariomq 521,32 €

di cui mano d’opera 214,27 €% sul totale 41,10%

NP7_AP 30

Restauro portali lignei mediante:  rimozione depositi superficiali incoerentei mediante utilizzo di pennellesse a 
setola morbida, scartavetratura superficiale a mano per la rimozione delle superfici instabili della vernice; ; 
oliatura del meccanismi di apertura e chiusura; stuccatura ove necessario; mpregnazione con soluzione di 
permetrina/azaconazolo in etere di petrolio al fine di inibire attacchi di insetti e funghi;verniciatura a mano con 
una mano di impregnante; carteggiatura di aggrappaggio; verniciatura a mano con una mano di fondo all'acqua; 
compreso carico e scarico di materiali. Interventi puntuali da effettuarsi in caso di necessità, previa verifica dello 
stato di conservazione delle parti in legno e di concerto con la D.L.



ANALISI DEL PREZZO
Descrizione

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo Categoria Incidenza
Noli ora 0,00 0,00 € 0,00 € Nolo 0,00%
Materiali TOTALE 670,99 € Materiale 54,46%

indagine di 
mercato

Vetro 6.7 trasparente con 
pellicola
interna cad 6,00 100,00 € 600,00 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.301.003

carta abrasiva 800 gr in rotoli 
da 5 metri

cad 2,00 0,20 € 0,40 € Materiale

TOS23/1_PR.
P72.010.020

viteria varia per falegnameria 
(scatola da 100 pz.) cad 2,00 3,50 € 7,00 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.100.001

essenza di trementina
l 2,00 15,69 € 31,38 € Materiale

TOS23/1_PR.
P26.122.006

Impregnante per legno color 
noce l 1,00 20,81 € 20,81 € Materiale

a stima
Incidenza materiale vario di 
consumo, spazzole, pennelli 
morbidi l 3,00 3,80 € 11,40 € Materiale
Manodopera TOTALE 561,20 € Manodopera 45,54%

TOS23/1_RU.
M 10.001.004

Operaio edile comune ora 10,00
25,51 €

255,10 €
Manodopera

TOS23/1_RU.
M10.001.002

Operaio edile specializzato ora 10,00
30,61 €

306,10 €
Manodopera

Costo marginale 1.232,19 €
Spese generali 197,15 €

di cui sicurezza 36,97 €
Utile di impresa 142,93 €
Prezzo di applicazione unitariomq 1.572,27 €

di cui mano d’opera 561,20 €% sul totale 35,69%

NP8_AP 31

Modifica dell'infisso lato chiostro mediante sostituzione vetro e patinatura porta ingresso cappella. 
Sostituzione di vetri esistenti con vetri trasparenti 6.7 con pellicola interna. Rimozione degli incassi e
modifica per renderlo idoneo ad accogliere il nuovo vetro. Rimontaggio con ricostruzione di cornici dove non 
sono più adatte. Rimozione dei depositi superficiali incoerenti mediante utilizzo di pennellesse a setola 
morbida, scartavetratura superficiale a mano per la rimozione delle superfici instabili della vernice;
oliatura del meccanismi di apertura e chiusura; stuccatura ove necessario; impregnazione con soluzione di
permetrina/azaconazolo in etere di petrolio al fine di inibire attacchi di insetti e funghi;verniciatura a mano con 
una mano di impregnante; carteggiatura di aggrappaggio; verniciatura a mano con una mano di fondo all’acqua; 
compreso carico e scarico di materiali. Interventi puntuali da effettuarsi in caso di necessità, previa verifica dello 
stato di conservazione delle parti in legno e di concerto con la D.L
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