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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE CONDUTTORI DI TERRA
075001e Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo:
sezione nominale 35 mmq
SOMMANO m 20,00 7,93 158,60
2 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE CONDUTTORI DI TERRA
075014b Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi: 4 attacchi
SOMMANO cad 3,00 65,19 195,57
3 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE CONDUTTORI DI TERRA
075019b Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori
di sezione fino a 25 mmygq, inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" + 4"
SOMMANO cad 3,00 15,57 46,71
4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DISPERSORI Dispersore a
075022¢ croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza
2,5m
SOMMANO cad 2,00 141,28 282,56
5 Sistemazione del terreno alla base del muro per la successiva installazione del ponteggio mediante movimentazioni
APO3 di terreno con spianatura e costipazione dello stesso con rullo, compreso nolo del mezzo meccanico. Sono compresi
trasporto, movimentazioni di terreno e nolo di autocarro.
SOMMANO m3 210,00 8,27 1'736,70
6 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
TOS23_17.N|notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il
05.002.014 |primo mese.
SOMMANO cad 182,00 24,26 441532
7 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
TOS23_17.N |diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 SOMMANO cad 86,00 10,55 907,30
8 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere
TOS23_17.N |realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e
05.002.020 |calcolato cad per ogni mese di utilizzo
SOMMANO cad 1216,00 5,56 6760,96
9 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna
TOS23 17.N|ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
05.003.030 SOMMANO m? 17282,86 17,91 227976,02
10 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna
TOS23_17.N |ed idonea segnaletica.
05.003.031 SOMMANO m? 17282,86 7,64 9'801,05
11 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS23_17.N |esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
05.003.032 SOMMANO m?|  3"722,58 2,76 10274,32
12 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di
TOS23 _17.N/|carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
05.003.060 |ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede,
parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro
di base per laltezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.
SOMMANO m? 89,64 22,78 2°042,00
13 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere 1'accesso
TOS23_17.N|di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
05.003.061 |ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede,
parapetti ¢ scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro
di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
SOMMANO m? 89,64 10,02 898,20
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 60°495,31
14 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
TOS23_17.N |permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con
05.003.062 |controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di
scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
SOMMANO m? 268,92 1,61 432,96
15 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
TOS23 _17.N|metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
06.004.002 |pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio ¢ smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m.
2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
SOMMANO cad 8,00 617,12 4'936,96
16 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati
TOS23 17.N|metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
06.004.005 |pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-
compreso montaggio e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile
ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
SOMMANO cad 4,00 552,16 2208,64
17 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS23_17.N SOMMANO cad 8,00 211,12 1'688,96
06.005.001
18 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da
TOS23_17.N |parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri,
07.002.015 |per un mese.
SOMMANO cad 8,00 29,00 232,00
19 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di
TOS23_17.P |cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
07.004.001 SOMMANO cad 2,00 56,84 113,68
Parziale LAVORI A MISURA euro 70°108,51
TOTALE euro 707108,51

Firenze, 30/06/2026

11 Tecnico
Arch. Domenico Zito
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. DOMENICO ZITO
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