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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario mediante
025034a ancoraggio al nucleo interno con barre in acciaio ad aderenza migliorata; inclusi gli

oneri per la creazione del foro per l'alloggiamento di barre fino ad una lunghezza
massima di 1 m, la pulizia del foro e la stuccatura finale dello stesso con malta
idonea per colorazione e granulometria: Con resine bicomponenti o malta idraulica
premiscelata

SOMMANO cadauno 114,00 142,65 16´262,10 12´359,19 76,000

Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario: al m2

 
di intervento, per infestazioni scarsamente radicate

2 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della 
025036b vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici 

circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario: al m2

 
di 

intervento, per infestazioni scarsamente radicate
SOMMANO mq 352,17 60,48 21´299,24 15´761,44 74,000

Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario: al m2

 
di intervento, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)

3 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della 
025036c vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici 

circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario: al m2

 
di 

intervento, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)
SOMMANO mq 159,22 96,57 15´375,88 9´994,32 65,000

4 Risarcitura di lacune che interessano il nucleo murario, da eseguirsi mediante
025065 integrazione con materiali analoghi a quelli originari; inclusi gli oneri relativi alla

fornitura del materiale da integrare
SOMMANO mc 4,34 401,43 1´742,21 1´498,30 86,000

5 Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione
055016c del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del

prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto
applicato, con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o
microemulsione: Per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un m2, da valutare
al m2

SOMMANO mq 275,63 53,17 14´655,25 9´672,46 66,000

6 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE
075001e ATMOSFERICHE CONDUTTORI DI TERRA Corda in rame nudo, in opera

completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o
cunicolo:  sezione nominale 35 mmq

SOMMANO m 20,00 7,93 158,60 85,64 54,000

7 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE
075014b ATMOSFERICHE CONDUTTORI DI TERRA Piastra equipotenziale per bandella e

conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi:  4 attacchi
SOMMANO cad 3,00 65,19 195,57 60,63 31,000

8 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE
075019b ATMOSFERICHE CONDUTTORI DI TERRA Collare in acciaio inossidabile per

collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di
sezione fino a 25 mmq, inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da:  3/4" ÷ 4"

SOMMANO cad 3,00 15,57 46,71 16,82 36,000

9 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE
075022c ATMOSFERICHE DISPERSORI Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce

zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico delle dimensioni di 400 × 400 × 400 mm, comprensivo dello
scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:  lunghezza 2,5 m

SOMMANO cad 2,00 141,28 282,56 175,18 62,000

10 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta comprendente
A65003a scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in

buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di
saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per
maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti di patinatura e protezione: Con sostituzione degli elementi in pietra non
recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni
m2 di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati
alla malta originaria
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
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R I P O R T O 70´018,12 49´623,98

SOMMANO mq 976,81 112,11 109´510,17 105´129,77 96,000

11 Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
A65010a martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore compreso ogni magistero per

fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc., esclusi eventuali oneri di
tiro in alto: Con malta idraulica

SOMMANO mc 59,13 389,57 23´035,27 16´815,75 73,000

12 Sovrapprezzo alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista
A65015a comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda della necessità della

tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle
connessure: Con pietrame calcareo

SOMMANO mq 201,27 70,46 14´181,48 10´636,11 75,000

13 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento di
A95037b barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e magistero di approntamento

del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e Ø pari a 11 ÷ 20 mm:
Su muratura in pietrame calcareo o siliceo.

SOMMANO m 0,00 68,32 0,00 0,00 100,000

14 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione
A95043 incluso pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,

murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la sede
degli elementi in oggetto

SOMMANO kg 0,00 9,51 0,00 0,00 73,000

15 Iniezioni di legante idraulico speciale a ritiro compensato per il consolidamento delle
A95049 murature previa perforazione della muratura, mediante inserimento dei tubetti

filettati di ferro con attacco portagomma; stuccatura intorno al tubetto con malta M20
conforme alla norma UNI EN 998-2, di tipo M20, a base di leganti idraulici ad alta
pozzolanicità, solfati solubili, lavaggio dei fori con acqua, iniezioni di boiacca a base
di legante idraulico conforme alla norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione
1/7/28 gg (EN 1015-11) = 15; = 28; = 36 MPa, resistenza a Flessione 1/7/28 gg =
1,7; = 3,1; = 4 MPa, modulo elastico a 28 gg = 15 GPa, eseguite a bassa pressione
(1-2 bar) per mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchi
di controllo e accessori, e chiusura delle teste dei fori con malta, valutata al m2 per
uno spessore medio della muratura di 60 cm

SOMMANO mq 0,00 82,90 0,00 0,00 73,000

16 Rinforzo a fasce di maschi e setti murari e di volte di edifici storici mediante
A95090 l'utilizzo di sistema composito, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio inox

AISI 304 ad alta resistenza, resistenza a trazione > 2300 Mpa; modulo elastico 190
Gpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo = 0,63 mm2;
carico ultimo a trazione nastro 4418 N/cm; con tessuto del peso netto di fibra di 1500
g/m2; impregnato con malta mono o bicomponente in calce idraulica in classe M15
secondo la norma EN 998-2, EN 998-1 , resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/
mm2, modulo elastico statico ≥ 10 Gpa, adesione al supporto a 28 gg > 0,6 N/mm2;
comprese preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione finale
mediante idrolavaggio a bassa pressione; stesura dei due strati di malta con
interposto tessuto in fibra di acciaio inox ad alta resistenza, esclusi l'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante idonei connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre e post-intervento, spessore circa 10 mm

SOMMANO mq 75,21 169,01 12´711,24 4´194,71 33,000

17 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-
A95171a cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione

della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a
ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: Ricostruzione della muratura
in pietrame: Pietrame calcareo.

SOMMANO mc 8,54 734,16 6´269,73 5´078,48 81,000

18 Ricerca, cernita e pulitura di pietrame di precedenti crolli posti ai piedi della
AP01 muratura necessario per le riprese delle parti sommitali.

SOMMANO h 80,00 78,97 6´317,60 424,00 6,711

19 Protezione della cresta muraria con getto fino a 5 cm di malta di calce idraulica UNI
AP02 EN 459-1:2015 naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola,
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R I P O R T O 242´043,61 191´902,80

pronta in sacchi. Compresa la predisposizione di casserature per il contenimento del
getto a seguire l'andamento della muratura e compreso di creazione di leggera
pendenza per il deflusso delle acque meteoriche.

SOMMANO mq 89,69 58,19 5´219,07 1´284,35 24,609

20 Sistemazione del terreno alla base del muro per la successiva installazione del
AP03 ponteggio mediante movimentazioni di terreno con spianatura e costipazione dello

stesso con rullo, compreso nolo del mezzo meccanico. Sono compresi trasporto,
movimentazioni di terreno e nolo di autocarro.

SOMMANO m3 210,00 8,27 1´736,70 16,80 0,967

21 Taglio di vegetazione infestante residua con attrezzi manuali e con ausilio di
AP04 decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad

impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), incluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

SOMMANO m² 653,21 1,36 888,37 607,49 68,382

22 Smontaggio di muratura in pietrame squadrato da eseguirsi a qualsiasi altezza o
NP.001 profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamento a

mano sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile
nell'ambito del cantiere

SOMMANO m3 23,09 269,69 6´227,15 4´606,22 73,970

23 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a
NP.002 fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o

cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a
matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Certificato di
Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT,
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta
resistenza, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; modulo elastico >
190 GPa; area effettiva di un trefolo 0,538 mmq; impregnato con malta a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 in classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco
classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la
preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con
interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza e le zone di
sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la
realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini
pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto
del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato
da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del
connettore > 46 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in
ragione di 1 kg per connettore

SOMMANO cad 178,00 30,76 5´475,28 2´719,84 49,675

24 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici
NP.003_TOS parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi
25_02.A03.0 interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una
22.001 superficie di mq 10,00

SOMMANO m² 6,96 16,43 114,35 87,00 76,080

25 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente
NP.004_TOS smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei
25_02.C03.0 filari di gronda e di colmo con embrici e coppi
21.001 SOMMANO m² 8,64 46,27 399,77 298,17 74,584

26 Sistemazione area di cantiere mediante trinciatura dei rovi infestanti, con personale
NP.005 specializzato ed ausilio di trattore e trincia forestale, comprese rifilature manuali con

decespugliatore e motosega. Compresa la rimozione di vegetazione aderente alla
superficie muraria. Compresa la movimentazione dei materiali di risulta, che saranno
in parte ridotti in loco. Compresa l'asportazione dei restanti materiali di risulta e
conferimento degli stessi ad impianto di smaltimento o trasformazione autorizzato.

SOMMANO m 273,00 45,19 12´336,87 5´525,52 44,789

27 Oggetto: TRATTAMENTI / FINITURE
NP.006_TOS Posizionamento: su SUPERFICI AD INTONACO
26_03.F10.0 Eseguito: a mano
07.001 Compreso:

- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
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R I P O R T O 274´441,17 207´048,19

- ponti di servizio con altezza ≤ m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili
o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla D.L per la definitiva caratterizzazione
delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;
- protezione delle superfici adiacenti;
- rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con
aspiratori.
Escluso: ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Oggetto: Stuccatura di fessurazioni e crettature di intonaco
Specifiche: per un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni m² di superficie.
Uso: su superfici orizzontali o verticali, esterne o interne
Compreso:
- protezione delle superfici adiacenti;
- esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria. Compreso:
- Pulitura e lavatura accurata delle fessurazioni e delle piccole mancanze;
- esecuzione di campionature da personale qualificato, stuccatura profonda con malta
di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con
grassello e rena finissima;
- pulitura ed eventuale revisione cromatica

SOMMANO m² 88,91 87,86 7´811,63 5´187,01 66,401

28 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
TOS23_01.A SOMMANO m³ 0,00 87,02 0,00 0,00 63,260
05.001.003
29 Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS23_01.B SOMMANO m² 0,00 28,08 0,00 0,00 52,680
02.002.001
30 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
TOS23_01.B vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
03.001.005 preliminare)

SOMMANO kg 0,00 2,85 0,00 0,00 26,820

31 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS23_02.A SOMMANO m³ 0,00 31,99 0,00 0,00 55,810
07.001.003
32 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe
TOS23_02.B di resistenza caratteristica C16/20
04.001.003 SOMMANO m³ 0,00 216,18 0,00 0,00 44,630

33 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza
TOS23_02.B caratteristica C25/30
04.002.003 SOMMANO m³ 0,00 275,04 0,00 0,00 43,310

34 Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
TOS23_03.A murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per
04.021.001 piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera,

compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. fino ad
una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale
scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla
piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

SOMMANO m³ 0,00 179,35 0,00 0,00 78,370

35 Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su
TOS23_03.F superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.
10.002.001 mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

SOMMANO m² 275,63 11,45 3´155,96 2´096,82 66,440

36 Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o
TOS23_03.F esterne. mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco
10.003.002 per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli

e spazzole morbide.
SOMMANO m² 266,74 14,75 3´934,42 3´083,40 78,370

37 Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali
TOS23_03.F o verticali, esterne o interne. composta da conci irregolari di pezzatura media non
13.006.002 superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura

delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda
dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale
sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il
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titolo compiuto.
SOMMANO m² 201,27 69,54 13´996,32 9´598,67 68,580

38 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
TOS23_17.N cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di
05.002.014 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

SOMMANO cad 182,00 24,26 4´415,32 1´973,21 44,690

39 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a
TOS23_17.N cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di
05.002.017 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.

SOMMANO cad 86,00 10,55 907,30 646,45 71,250

40 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione
TOS23_17.N per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt
05.002.020 x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni

mese di utilizzo
SOMMANO cad 1´216,00 5,56 6´760,96 0,00

41 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS23_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
05.003.030 SOMMANO m² 1´282,86 17,91 22´976,02 20´448,67 89,000

42 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati,
TOS23_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 SOMMANO m² 1´282,86 7,64 9´801,05 9´703,03 99,000

43 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio
TOS23_17.N metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.032 segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

SOMMANO m² 3´722,58 2,76 10´274,32 4´109,73 40,000

44 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da
TOS23_17.N terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e
05.003.060 giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con

piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

SOMMANO m² 89,64 22,78 2´042,00 1´817,38 89,000

45 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso
TOS23_17.N da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e
05.003.061 giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con

piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

SOMMANO m² 89,64 10,02 898,20 889,21 99,000

46 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio
TOS23_17.N a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m
05.003.062 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in

ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.

SOMMANO m² 268,92 1,61 432,96 173,18 40,000

47 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente
TOS23_17.N struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli
06.004.002 sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in

PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso
spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 361´847,63 266´774,95

mensile
SOMMANO cad 8,00 617,12 4´936,96 2´665,96 54,000

48 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente
TOS23_17.N struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli
06.004.005 sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in

PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso
ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed
accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SOMMANO cad 4,00 552,16 2´208,64 1´192,67 54,000

49 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS23_17.N SOMMANO cad 8,00 211,12 1´688,96 912,04 54,000
06.005.001
50 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto,
TOS23_17.N obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
07.002.015 dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un

mese.
SOMMANO cad 8,00 29,00 232,00 0,00

51 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con
TOS23_17.P apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione
07.004.001 periodica - da kg. 6.

SOMMANO cad 2,00 56,84 113,68 0,00

52 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di
TOS23_PRR dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05
EC.P17.005. 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
104 esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti

non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO Tn 0,00 24,87 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 371´027,87 271´545,62 73,187

T O T A L E   euro 371´027,87 271´545,62 73,187
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTOE DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  WBS

1  Lavorazioni euro 300´919,36 226´659,02 75,322

 
   1.1  Tratto M1 euro 87´322,86 68´070,67 77,953

 
       1.1.1  Preparazione del supporto murario esistente euro 8´045,66 4´367,32 54,282

 
       1.1.2  Opere di consolidamento murature esistenti euro 33´064,22 21´288,33 64,385

 
           1.1.2.1  Consolidamento parte muraria euro 26´858,33 16´199,24 60,314

 
           1.1.2.2  Consolidamento contrafforti esistenti euro 6´205,89 5´089,09 82,004

 
           1.1.2.3  Realizzazione nuovi contrafforti euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.1.2.3.1  Scavi - riempimenti euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.1.2.3.2  Opere di fondazione euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.1.2.3.3  Muratura in pietra euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.1.2.3.4  Inghisaggi e ammorsature euro 0,00 0,00 0,000

 
       1.1.3  Interventi di Restauro generalizzato murature esistenti euro 46´212,98 42´415,02 91,782

 
   1.2  Tratto M2 euro 213´596,50 158´588,35 74,247

 
       1.2.1  Preparazione del supporto murario esistente euro 41´854,70 27´521,45 65,755

 
       1.2.2  Opere di consolidamento murature esistenti euro 95´939,75 64´791,15 67,533

 
           1.2.2.1  Consolidamento parte muraria euro 74´059,00 46´983,69 63,441

 
           1.2.2.2  Consolidamento contrafforti esistenti euro 21´880,75 17´807,46 81,384

 
           1.2.2.3  Realizzazione nuovi contrafforti euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.2.2.3.1  Scavi - riempimenti euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.2.2.3.2  Opere di fondazione euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.2.2.3.3  Muratura in pietra euro 0,00 0,00 0,000

 
               1.2.2.3.4  Inghisaggi e ammorsature euro 0,00 0,00 0,000

 
       1.2.3  Interventi di Restauro generalizzato murature esistenti euro 75´802,05 66´275,75 87,433

 
   1.3  Tratto M3 euro 0,00 0,00 0,000

 
       1.3.1  Preparazione del supporto murario euro 0,00 0,00 0,000

 
       1.3.2  Realizzazione nuovi contrafforti euro 0,00 0,00 0,000

 
           1.3.2.1  Scavi - riempimenti euro 0,00 0,00 0,000

 
           1.3.2.2  Opere di fondazione euro 0,00 0,00 0,000

 
           1.3.2.3  Murature in pietra euro 0,00 0,00 0,000

 
           1.3.2.4  Inghisaggi e ammorsature euro 0,00 0,00 0,000

2  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro 70´108,51 44´886,60 64,024

 
   2.1  Tratto M1 euro 25´327,27 15´603,01 61,606

 
   2.2  Tratto M2 euro 39´969,44 28´524,66 71,366

 
   2.3  Tratto M3 euro 4´811,80 758,93 15,772

Totale  euro 371´027,87 271´545,62 73,187

 
    Firenze, 30/06/2026

Il RUP
Dott. Lelio Zucca
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